



159

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PUERTO BETHEL-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2620243.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	91					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2620243				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8747-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	5/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		S/ 314,352.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		26/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>_____ Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PUERTO BETHEL-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2620243.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							77,500.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							24,500.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	2	3,500.00	7,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	1	2	3,500.00	7,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
3 Gastos en estudios complementarios			1.E				75,000.00
3.1 Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3 Estudio de impacto ambiental	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.4 Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5 Estudios de Gestión de Riesgos USCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6 Estudio de la demanda	Glb	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4 Equipamiento estratégico							19,000.00
4.1 06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb		6		1,000.00	6,000.00	
4.2 01 estación total	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.3 01 GPS Diferencial	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.4 01 Plotter	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.5 02 Impresora	Glb		2		1,500.00	3,000.00	
4.6 01 Cámara Digital	Glb		1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							196,000.00
GASTO GENERALES 10%							19,600.00
UTILIDAD 10%							19,600.00
COSTO SUB TOTAL							235,200.00
IGV 18%							42,336.00
COSTO TOTAL							277,536.00



ESTRUCTURA DE COSTOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PUERTO BETHEL-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUZ620243							
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI							
PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	VALOR TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						110,500.00
1.1	Jeft de Proyecto	Mes	0.5	1	3	15,000.00	22,500.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	13,000.00	39,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	13,000.00	26,000.00
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	6,500.00	6,500.00
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	6,500.00	6,500.00
1.6	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						30,000.00
2.1	Asistente en Arquitectura	Mes	1	1	2	6,000.00	12,000.00
2.2	Asistente en calculo estructural	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	4,000.00	4,000.00
3	ESTUDIOS						46,700.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Incluye puntos geodésicos)	GLB	1	1	1	6,500.00	6,500.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	5,500.00	5,500.00
3.4	CIRA o PMA	GLB	1	1	1	2,000.00	2,000.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.6	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	2,500.00	2,500.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.8	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	3,200.00	3,200.00
4.0	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						34,800.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB	6			3,250.00	19,500.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB	1			5,000.00	5,000.00
4.3	01 GPS-DIFERENCIAL	GLB	1			3,300.00	3,300.00
4.4	01 PLOTTER	GLB	1			3,500.00	3,500.00
4.5	02 IMPRESORA	GLB	2			1,500.00	3,000.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB	1			500.00	500.00
	COSTO DIRECTO						222,000.00
	Gastos Generales 10%						22,200.00
	Utilidad 10%						22,200.00
	TOTAL PARCIAL						266,400.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534564
RPM #107132
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PUERTO BETHEL-8 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI CUI2620243

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	VALOR TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL							108,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	16,000.00	24,000.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	12,000.00	36,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	12,000.00	24,000.00
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00
1.5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00
1.6	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							29,000.00
2.1	Asistente en Arquitectura	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.2	Asistente en calculo estructural	Mes	1	1	2	5,000.00	10,000.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Electricas	Mes	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3 ESTUDIOS							46,200.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	8,500.00	8,500.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3.4	CIRA o/ PMA	GLB	1	1	1	2,500.00	2,500.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.6	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	2,200.00	2,200.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.8	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS EVAR (GENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	3,000.00	3,000.00
4 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							47,800.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB		6		5,550.00	33,300.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB		1		5,000.00	5,000.00
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB		1		3,000.00	3,000.00
4.4	01 PLOTTER	GLB		1		4,000.00	4,000.00
4.5	02 IMPRESORA	GLB		2		1,000.00	2,000.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB		1		500.00	500.00
COSTO DIRECTO							231,000.00
Gastos Generales 10%							23,100.00
Utilidad 10%							23,100.00
TOTAL PARCIAL							277,200.00

Ing. Alexander W. Espinoza Magdoza
INGENIERO CIVIL
CIP. 73730

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. PUERTO BETHEL-B DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI2620243**

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	MESES	COSTO	VALOR TOTAL
1 PERSONAL PROFESIONAL							S/ 106,500.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	S/ 15,000.00	S/ 22,500.00
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
1.6	Especialista en Metrado Costo y presupuesto	Mes	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL							S/ 34,000.00
2.1	Asistente en Arquitectura	Mes	1	1	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
2.2	Asistente en calculo estructural	Mes	1	1	2	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
2.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
3 ESTUDIOS							S/ 51,000.00
3.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Incluye puntos geodesicos)	GLB	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
3.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.4	CIRA o/ PMA	GLB	1	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
3.5	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS OSCE TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3.6	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3.7	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3.8	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EVAR (CENEPRED) TODO INCLUIDO	GLB	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3.9	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
4.0 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							S/ 44,300.00
4.1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB	6			S/ 4,500.00	S/ 27,000.00
4.2	01 ESTACION TOTAL	GLB	1			S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
4.3	01 GPS DIFERENCIAL	GLB	1			S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
4.4	01 PLOTTER	GLB	1			S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
4.5	02 IMPRESORA	GLB	2			S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
4.6	01 CAMARA DIGITAL	GLB	1			S/ 800.00	S/ 800.00
COSTO DIRECTO							S/ 235,800.00
Gastos Generales 10%							S/ 23,580.00
Unidad 10%							S/ 23,580.00
TOTAL PARCIAL							S/ 282,960.00

CONSTRUCTORA DOROBANT ASOCIADOS S.A.

Lic Amparo Diaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL