



## RESUMEN EJECUTIVO

### PROYECTO: I.E N° 14055

Nivel Educativo	:	Primaria
Ubicación	:	Calle S/N caserío Chato Chico, Distrito de Cura Mori - Piura
Población Distrital	:	10,162 hab.
Población Escolar	:	26 Alumnos (En un turno mañana)
Área intervenida	:	7,500.00 m <sup>2</sup> (Según levantamiento topográfico)
Área de terreno	:	7,500.00 m <sup>2</sup> (Según registros Públicos)
<hr/>		
Tipo de Proyecto	:	Colegio Primaria – Costa.
Obras Exteriores	:	266.00 m de Cerco perimétrico 01 Portadas de Ingreso.
Área a Demoler	:	- Cerco Perimétrico
Costo	:	<b>S/ 1 038,983.74 (Un Millón Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres con 74/100 soles).</b>
Tenencia Legal	:	Se encuentra con preventiva. (Registros Públicos)

#### Valor referencial

El valor de la obra física incluido, gastos generales, utilidad e IGV asciende a la suma de **S/ 1 038,983.74 (Un Millón Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres con 74/100 soles)** con precios actualizados al mes de octubre 2024.

#### Inversión total de la obra

La Inversión total del proyecto es de **s/ 7,939,724.04 (Siete Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veinticuatro con 04/100 soles).**

Descripción		Monto (S/.)
Costo Directo		680,628.46
Gastos Generales	14.26%	97,057.62
Utilidad	10.00%	68,062.85
Parcial		845,748.93
I.G.V.	18.00%	152,234.81
TOTAL, EJECUCIÓN		997,983.74
SUPERVISIÓN DE OBRA		41,000.00
<b>TOTAL, INVERSIÓN</b>		<b>1,038,983.74</b>



**EXPEDIENTE TECNICO: "IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO LOCAL 413883 – INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 14055 DEL CP CHATO CHICO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA. CL 413883" – I ETAPA**

---

**FINACIAMIENTO:**

RECURSOS PROPIOS.

**Plazo de ejecución** : El tiempo para la Ejecución de la Obra es de **60 días calendarios** computados de acuerdo al Reglamento para la fase de ejecución de obra.

**Modalidad de ejecución:** POR CONTRATA

**Sistema de Contratación:** A SUMA ALZADA.