

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		lunes, 10 de Marzo de 2025							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		OFICINA DE OBRAS DE LA OFICINA GENERAL DE INVERSIONES							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		11							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2090071		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Informe Técnico N° 016-2009-MP-FN-GG/OCPLAP-OPI	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		X	
		Elaborado por		Econ. Antonio Suarez, Ing. Neil Balbin		Aprobado por		Econ. Fredy Jimenez Allende	
		Documento de aprobación		Informe Técnico N° 016-2009-MP-FN-GG/OCPLAP-OPI		Fecha de aprobación		15/02/2009	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS (UNICO)				SI		X		NO	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		540 días calendario.					
		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO							
		Página 19 del Requerimiento Técnico Mínimo							
		EQUIPO PROFESIONAL							
		Página 19, 20, 21, 22 y 23 del Requerimiento Técnico Mínimo							
		EXPERIENCIA DEL POSTOR							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		10%		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		10%	
		OTROS		SISTEMA DE CONTRATACION DE SUMA ALZADA					
2.5		FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM							
		A través de procedimientos de selección convocados por la entidad y otras entidades del estado respecto a obras similares verificadas mediante la pagina Web del SEACE, se determinó que existe pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación.							
2.6		ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO							
		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la exoistencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el expediente							
		Sobre la fuente de información N° 1							
		Sobre la fuente de información N° 2							
		Sobre la fuente de información N° 3							
2.7		Elaborado por		Oficina de Estudios de la Oficina General de Inversiones		Aprobado por		Luis Abelardo Vera Tafur	
		Documento de aprobación		Resolucion N° 000002-2024-MP-FN-GG-OGINVER		Fecha de aprobación		18/01/2024	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor					Fecha de remisión de la comunicación	
	NINGUNA								
	Consignar una síntesis de las observaciones:								
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR								
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor					Fecha de remisión de la comunicación	
	NINGUNA								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO								
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico							
	1	Actualización del Presupuesto del Expediente Técnico de Obra							
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA)		SI	X			NO		
			Documento de aprobación	Resolucion N° 000018-2024-MP-FN-GG-OGINVER	Aprobado por	Marco Antonio Rios Muñoz	Fecha de aprobación	27/12/2024	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA								
	De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico								
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES								
	De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico								
3.3	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	S/. 24'006,290.24 (veinticuatro millones seis mil doscientos noventa y 24/100 Soles)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO									
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM					SI	X	NO	
	De conformidad con lo descrito en el numeral 2.5 de la presente, existe pluralidad de proveedores con actividades en el objeto de la convocatoria								
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
	Se considerará lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, así como el Expediente Técnico del Proyecto aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 000002-2024-MP-FN-GG-OGINVER de fecha 18 de enero de 2024 y Resolución de Gerencia N° 000018-2024-MP-FN-GG-OGINVER de fecha 27 de diciembre de 2024, mediante el cual, se aprobó la actualización del presupuesto del Expediente Técnico del Saldo de Obra y el Informe N° 000023-2025-MP-FN-ALY-GG-OGINVER-OFOB y Hoja de Envío N° 000053-2025-MP-FN-GG-OGINVER-OFOB ambos de fecha 05 de marzo de 2025 que adjunta el Requerimiento.								
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								