


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerente de Infraestructura y Obras						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIA DE EXCRETA EN LAS LOCALIDADES DE CUSMILAN, DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA – HUACABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO 2526745.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	ELABORACION DE EXPEDIENTE						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2526745					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°323-2023-MDS-SIO/ WG M.		Fecha de recepción	10/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																													
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----																																																																																																																																																																																																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																													
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																												
	-----																																																																																																																																																																																																												
	-----																																																																																																																																																																																																												
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																													
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																													
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																													
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																												
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>UNITARIO</th> <th>PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td><b>HONORARIOS DE PERSONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td><b>PERSONAL PRINCIPAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JEFE DE PROYECTOS</td> <td>MES</td> <td>3</td> <td>10,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN INGENIERIA</td> <td>MES</td> <td>3</td> <td>9,000.00</td> <td>27,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>MES</td> <td>2</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD AMBIENTAL</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN SUELOS</td> <td>MES</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td><b>ESTUDIOS BASICOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE POBLACIONAL</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Topográfico y Geodésico</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>35,000.00</td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EVALUACION DE RIESGOS</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE HIDROLÓGICO DE LAS FUENTES</td> <td>ESTUDIO</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIRA</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA</td> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ESTRUCTURAS</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA</td> <td>GLOBAL</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td><b>IMPRESIONES Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PLOTEOS</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPRESIONES Y REDUCCIONES</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>945.00</td> <td>945.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MATERIAL DE ESCRITORIO</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>915.00</td> <td>915.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>RESUMEN</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td><b>HONORARIOS DE PERSONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>97,000.00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td><b>ESTUDIOS BASICOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>112,000.00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td><b>IMPRESIONES Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,860.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>211,860.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>GASTOS GENERALES (8%)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,186.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UTILIDAD (7%)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,186.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>254,232.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>IGV (18%)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45,761.76</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>299,993.76</b></td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	UND	CANT	UNITARIO	PARCIAL	I	<b>HONORARIOS DE PERSONAL</b>					I	<b>PERSONAL PRINCIPAL</b>						JEFE DE PROYECTOS	MES	3	10,000.00	30,000.00		ESPECIALISTA EN INGENIERIA	MES	3	9,000.00	27,000.00		ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	8,000.00	16,000.00		ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD AMBIENTAL	MES	1	7,000.00	7,000.00		ESPECIALISTA EN SUELOS	MES	1	8,000.00	7,000.00	II	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						ESTUDIO DE POBLACIONAL	Estudio	1	8,000.00	8,000.00		ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA	Estudio	1	18,000.00	18,000.00		Estudio Topográfico y Geodésico	Estudio	1	35,000.00	35,000.00		EVALUACION DE RIESGOS	Estudio	1	8,000.00	8,000.00		ESTUDIO DE HIDROLÓGICO DE LAS FUENTES	ESTUDIO	1	4,000.00	4,000.00		INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL	Estudio	1	15,000.00	15,000.00		CIRA	Estudio	1	12,000.00	12,000.00		ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA	Estudio	1	12,000.00	12,000.00		SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ESTRUCTURAS	Global	1	7,000.00	7,000.00		ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	GLOBAL	1	3,000.00	3,000.00	III	<b>IMPRESIONES Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>						PLOTEOS	Glb	1	1,000.00	1,000.00		IMPRESIONES Y REDUCCIONES	Glb	1	945.00	945.00		MATERIAL DE ESCRITORIO	Glb	1	915.00	915.00		<b>RESUMEN</b>					I	<b>HONORARIOS DE PERSONAL</b>				97,000.00	II	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>				112,000.00	III	<b>IMPRESIONES Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				2,860.00		<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>211,860.00</b>		<b>GASTOS GENERALES (8%)</b>				21,186.00		<b>UTILIDAD (7%)</b>				21,186.00		<b>SUB TOTAL</b>				<b>254,232.00</b>		<b>IGV (18%)</b>				45,761.76		<b>TOTAL</b>				<b>299,993.76</b>
	DESCRIPCION	UND	CANT	UNITARIO	PARCIAL																																																																																																																																																																																																								
I	<b>HONORARIOS DE PERSONAL</b>																																																																																																																																																																																																												
I	<b>PERSONAL PRINCIPAL</b>																																																																																																																																																																																																												
	JEFE DE PROYECTOS	MES	3	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESPECIALISTA EN INGENIERIA	MES	3	9,000.00	27,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD AMBIENTAL	MES	1	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESPECIALISTA EN SUELOS	MES	1	8,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																								
II	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>																																																																																																																																																																																																												
	ESTUDIO DE POBLACIONAL	Estudio	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA	Estudio	1	18,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																								
	Estudio Topográfico y Geodésico	Estudio	1	35,000.00	35,000.00																																																																																																																																																																																																								
	EVALUACION DE RIESGOS	Estudio	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESTUDIO DE HIDROLÓGICO DE LAS FUENTES	ESTUDIO	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																								
	INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL	Estudio	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																								
	CIRA	Estudio	1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA	Estudio	1	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																								
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ESTRUCTURAS	Global	1	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																								
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA	GLOBAL	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																								
III	<b>IMPRESIONES Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>																																																																																																																																																																																																												
	PLOTEOS	Glb	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																								
	IMPRESIONES Y REDUCCIONES	Glb	1	945.00	945.00																																																																																																																																																																																																								
	MATERIAL DE ESCRITORIO	Glb	1	915.00	915.00																																																																																																																																																																																																								
	<b>RESUMEN</b>																																																																																																																																																																																																												
I	<b>HONORARIOS DE PERSONAL</b>				97,000.00																																																																																																																																																																																																								
II	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>				112,000.00																																																																																																																																																																																																								
III	<b>IMPRESIONES Y MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				2,860.00																																																																																																																																																																																																								
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>211,860.00</b>																																																																																																																																																																																																								
	<b>GASTOS GENERALES (8%)</b>				21,186.00																																																																																																																																																																																																								
	<b>UTILIDAD (7%)</b>				21,186.00																																																																																																																																																																																																								
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>254,232.00</b>																																																																																																																																																																																																								
	<b>IGV (18%)</b>				45,761.76																																																																																																																																																																																																								
	<b>TOTAL</b>				<b>299,993.76</b>																																																																																																																																																																																																								
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>																																																																																																																																																																																																													
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																							
MONTO	299,993.76 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Con 76/100 Soles).																																																																																																																																																																																																												

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	01/082023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	01/082023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
<b>5.</b>	 <p>QPC. NEPTALI A. FERNANDEZ LEQUERNAQUE. OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				