

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código : 20507201793

Fecha de envío : 24/04/2025

Nombre o Razón social : JELCH INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 18:34:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita que, en Requisitos de calificación literal C) Experiencia del postor en la especialidad, se acepte ¿Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o Recuperación y/o Creación y/o Reconstrucción (Incluyendo combinación de estas) de los términos indicados a NIVEL DE BICAPA Y/O PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O CARPETA ASFÁLTICA¿, bajo el amparo del artículo 5 de la Ley General de Contrataciones Públicas literal h) libertad de concurrencia y k) Igualdad de Trato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: C

Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA del participante, en vista a la solicitud, y a la existencia de pluralidad de postores que rige los principios de la ley de Contrataciones en el Artículo 2 de la Ley , se reformula la experiencia del postor en la especialidad considerando lo detallado por el participante, en conformidad con las reglas señaladas en las bases estandarizadas del OSCE, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que con ocasión de la integración de las bases se realizara dicha modificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o Construcción y/o recuperación y/o creación y/o reconstrucción, de: carretera y/o trocha carrozable y/o camino vecinal y/o servicio de transitabilidad vehicular de carretera y/o vía vecinal y/o carreteras a nivel de bicapa y/ y/o pavimentos (regidos y flexibles) o la combinación de estos términos, en el sector público

Importante: No se aceptará la experiencia adquirida en obras viales urbanas. Debe entenderse que esta condición implica que no serán aceptadas experiencias realizadas en las infraestructuras viales urbanas tales como: avenidas y/o arterias y/o calles y/o jirones y/o alamedas y/o vías dentro de urbanizaciones y/o vías dentro de ciudades y/o vías de centros poblados urbanos. Por lo queda a exclusiva responsabilidad del postor acreditar documentalmente que las experiencias presentadas no se orienten a obras viales urbanas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20507201793	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:34:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita añadir el desagregado económico de la presente consultoría con el fin de presentar una estructura de costos más detallada en la oferta a presentar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Consulta: En cumplimiento al del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, ítems. c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, adjunta lo solicitado por el Participante, el Desagregado de Gastos y/o Costos del Servicio de Consultoría de Obra, en formato digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Al respecto y en relación al Literal e) del numeral seleccionado, SOLICITAMOS SE ADJUNTE LA ESTRUCTURA Y/O DESAGREGADO DE COSTOS EN FORMATO EDITABLE (EXCEL); de tal manera que los postores puedan contar con una visualización más detallada de la convocatoria.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Consulta: En cumplimiento al del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, ítems. c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, adjunta lo solicitado por el Participante, el Desagregado de Gastos y/o Costos del Servicio de Consultoría de Obra, en formato digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a los principios que rigen las contrataciones, específicamente el principio de Transparencia (Literal c), solicitamos precisar si el plazo correspondiente a la recepción de obra será considerado dentro de la SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA o de la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA al momento de la formulación y presentación de la oferta económica. Dicha precisión es fundamental para despejar cualquier duda entre los postores y asegurar la correcta estructuración de las propuestas económicas, evitando posibles interpretaciones erróneas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: 1.8 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Consulta: Los plazos de recepción Obra están bajo las condiciones y/o términos establecidos por el Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos del Reglamento de la Ley, que inicia después de la culminación de la Obra (Ejecución de la Obra) y culmina con la suscripción de la Acta de Recepción de Obra y/o acción que corresponde de existir de persistir la discrepancia, entre contratista o el comité de recepción, cumpliendo estrictamente el presente articulo para su desarrollo administrativo que corresponde, tener en consideración que los plazos de liquidación se basan en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra de la Ley, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida, de ello de debe entenderse que El plazo correspondiente a la Recepción de obra, es un intervalo de plazo establecido entre la Culminación de Obra (Articulo 208) y Antes de la liquidación de Obra (Artículo 208).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al respecto y considerando lo citado, solicitamos se considere implementar también un medio de comunicación virtual (CORREO O LINK DE PLATAFORMA VIRTUAL) en cual se permita el envío de documentación correspondiente a la convocatoria y/o correspondientes a la ejecución del proyecto (Requisitos de Perfeccionamiento de Contrato, Valorizaciones, Informes, etc.) para el postor que obtenga la buena pro, a fin de brindar una alternativa accesible a los postores que se encuentran ubicados en las regiones aledañas al lugar en donde se desarrollara la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, pero se consigna horario, El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Consignación de Horario, para la presentación de los documentos mencionados: Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm

El representante legal o representante común del Consorcio, se apersonará a la Oficina de LOGISTICA, para suscribir el Contrato y recibir el original que le corresponde.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Al respecto y considerando lo citado, solicitamos precisar el horario de atención de mesa de partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA; toda vez que se visualice el horario en el que se pueda presentar la documentación relacionada al proyecto objeto de la convocatoria; a fin de despejar interrogantes en los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, y se consigna horario, El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Consignación de Horario, para la presentación de los documentos es por Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES) de tal manera que se considere lo siguiente: Ing. de Costos y/o Ing. de Costos, Metrados y Valorizaciones; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION en vista a la solicitud, en vista que la consulta confunde Especialista con Formación Académica, hecho las consultas necesarias el ingeniero de Costos e Ingeniero de Costos, Metrados y Valorizaciones no existe como Formación Académica pero si como especialista, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que, con respecto al ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES, queda como estaba propuesto en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN SUELOS) de tal manera que se considere lo siguiente: Ing. Geólogo y/o Ing. de Suelos y/o Ing. Geotécnico; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, en vista a la solicitud, en vista que la consulta Confunde Especialista con Formación Académica, hecho las consultas necesarias el ingeniero de Suelos e Ingeniero de. Geotécnico no existe como Formación Académica, pero si como especialista, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que, con respecto al ESPECIALISTA EN SUELOS, se acepta la formación académica de Ingeniero Geólogo.

SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA, en obras viales y/o iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIALISTA EN SUELOS:
Título Profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS) de tal manera que se considere lo siguiente: Ing. Geólogo y/o Ing. de Suelos y/o Ing. Geotécnico; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la consulta, en vista a la solicitud, en vista que la consulta Confunde Especialista con Formación Académica, hecho las consultas necesarias el ingeniero de Suelos e Ingeniero de. Geotécnico no existe como Formación Académica, pero si como especialista, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que, con respecto al ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, se acepta la formación académica de Ingeniero Geólogo.

SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA, en obras viales y/o iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIALISTA EN PAVIMENTO:
Título Profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRA DE ARTE) de tal manera que se considere lo siguiente: Arquitecto y/o Ing. Industrial y/o Ing. Estructural; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión Nº 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado que el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRA DE ARTE, tenga la Formación Académica de ingeniero Civil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD) de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero Forestal y/o Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero Agrícola y/o Ingeniero de cualquier rama de la ingeniería; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión Nº 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado que el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD, tenga la Formación Académica de Ingeniero civil, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental, colegiado y habilitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN ACOGER LA SIGUIENTE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA AMBIENTAL) de tal manera que se considere lo siguiente: Ingeniero en Seguridad y Salud en el trabajo y/o Ingeniero en Seguridad Laboral y Ambiental y/o Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero Metalúrgico y/o Ingeniero en General; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado que el ESPECIALISTA AMBIENTAL, tenga la Formación Académica de Título Profesional de Ingeniero civil, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o ingeniería forestal y/o ingeniería zootecnia, colegiado y habilitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) libertad de concurrencia, SOLICITAMOS SE CONSIDERE TAMBIEN COMO ¿EQUIPO DE CÓMPUTO (PC O LAPTOPS) CORE I7 O SUPERIOR¿ a ¿COMPUTADORA PORTATIL Y/O LAPTOP Y/O PC CON PROCESADOR CORE I5 O CORE I3¿; tomando en cuenta que dicho equipamiento será de uso de los profesionales y que además en ellas se pueden desarrollar las mismas funciones que con la característica requerida; además que el mismo puede suponer una restricción a los postores y es en base a ello que se solicita se considere aceptar características similares a dicho requisito, a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.3 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N.º 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que, con respecto al EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO ¿EQUIPO DE CÓMPUTO (PC O LAPTOPS)¿ CORE I3 o Superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EQUIPO DE COMPUTO PC O LAPTOP CORE I3 O SUPERIOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Al respecto y en relación al Literal C.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, SOLICITAMOS CONSIDERAR TAMBIEN COMO (CAMIONETA 4x4) A: CAMIONETAS 4x2 O CAMIONETAS CERRADAS, tomando en cuenta que la finalidad de requerir este equipamiento es para el traslado de los profesionales; a fin de ampliar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: B.3 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, en vista a la solicitud, y teniendo en cuenta EL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN APROBADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado que el EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, es CAMIONETA 4X4, en función al Costo de alquiler que se tiene en dicho documento, para mayor veracidad adjunto el Desagregado de Gastos y/o Costos del Servicio de Consultoría de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, SOLICITAMOS CONSIDERAR TAMBIEN COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR Y PERSONAL CLAVE QUE LO REQUIERA A PÚBLICAS Y/O PRIVADAS tales como: puentes carrozables; a fin de ampliar la pluralidad en los postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: C Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado teniendo en cuenta la complejidad del servicio de consultoría, a fin de garantizar la correcta Supervisión de la obra, además teniendo en cuenta la OBSERVACION N° 01 DE JELCH INGENIEROS E.I.R.L. lo siguiente en la especialidad del Postor y con cambios en la Experiencia de Personal Clave que se amplía a la experiencia adquirida en el Sector Publico y Privado, lo siguiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará obra similar a Mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o Construcción y/o recuperación y/o creación y/o reconstrucción de carretera y/o trocha carrozable y/o camino vecinal y/o servicio de transitabilidad vehicular de carretera y/o vía vecinal y/o carreteras a nivel de bicapa y/ y/o pavimentos (regidos y flexibles) o la combinación de estos términos, en el sector público

Importante: No se aceptará la experiencia adquirida en obras viales urbanas. Debe entenderse que esta condición implica que no serán aceptadas experiencias realizadas en las infraestructuras viales urbanas tales como avenidas y/o arterias y/o calles y/o jirones y/o alamedas y/o vías dentro de urbanizaciones y/o vías dentro de ciudades y/o vías de centros poblados urbanos Por lo queda a exclusiva responsabilidad del postor acreditar documentalmente que las experiencias presentadas no se Orienten a obras viales urbanas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, Se solicita precisar y/o confirmar si para acreditar las obras similares requeridas al postor y/o profesional que lo requiera, se considerarían a proyectos públicos y/o privados, a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: C Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado teniendo en cuenta la complejidad del servicio de consultoría, a fin de garantizar la correcta Supervisión de la obra, además teniendo en cuenta la OBSERVACION N° 01 y 15 lo siguiente en la especialidad del Postor y con cambios en la Experiencia de Personal Clave que se amplía a la experiencia adquirida en el Sector Público y Privado, lo siguiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o Construcción y/o recuperación y/o creación y/o reconstrucción, de: carretera y/o trocha carrozable y/o camino vecinal y/o servicio de transitabilidad vehicular de carretera y/o vía vecinal y/o carreteras a nivel de bicapa y/ y/o pavimentos (regidos y flexibles) o la combinación de estos términos, en el sector público

Importante: No se aceptará la experiencia adquirida en obras viales urbanas. Debe entenderse que esta condición implica que no serán aceptadas experiencias realizadas en las infraestructuras viales urbanas tales como: avenidas y/o arterias y/o calles y/o jirones y/o alamedas y/o vías dentro de urbanizaciones y/o vías dentro de ciudades y/o vías de centros poblados urbanos. Por lo queda a exclusiva responsabilidad del postor acreditar documentalmente que las experiencias presentadas no se orienten a obras viales urbanas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal a) Libertad de Concurrencia, Solicitamos precisar la nomenclatura del presente procedimiento de selección para el correcto llenado de los anexos; a fin de despejar interrogantes en los postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 1 Literal: ANEXO 1 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Aclaración A la Observación: El comité de selección detalla que la nomenclatura es CONCURSO PUBLICO N° 01-2025-MDP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura :CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N° 3 es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SERVICIO CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA NUÑUNGAYOCC DISTRITO DE PALCA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CUI 2453167; Tal como se indica textualmente en el numeral 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA en la pág. 16.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 3 Literal: ANEXO 3 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Aclaración a la Observación: El Anexo 3 ¿DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA¿, es un formato simple de rellenar, pero con el fin aclarar el comité de selección de la presente de ir Textualmente debe ir ¿SERVICIO CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA NUÑUNGAYOCC DISTRITO DE PALCA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CUI 2453167¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Que, al amparo del Art. 2 Principios que rigen las contrataciones Literal c) Transparencia, se solicita precisar si para el correcto llenado del ANEXO 4 se considerara consignar el plazo global del servicio o será desagregado conforme se indica en el numeral 1.8, a fin de despejar interrogantes en los postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 4 Literal: ANEXO 4 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Aclaración a la Observación: El comité precisa que para el llenado del ANEXO 4 se considerara el plazo global y/o total del servicio ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611783613	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	TRISON S.A.C.	Hora de envío :	12:43:58

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Considerando lo citado, SOLICITAMOS PRECISAR DE QUE MANERA SERÁ CALCULADA LA OFERTA ECONÓMICA Y SI LA MISMA SE REALIZARA TOMANDO EN CUENTA ALGUNA FORMULA Y/O PORCENTAJE PROPUESTO POR LA ENTIDAD O SE CALCULARA DE MANERA AUTÓNOMA, es decir que será a criterio de cada postor, a fin de despejar las interrogantes en los participantes y el correcto llenado del Anexo 6.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 6 Literal: ANEXO 6 Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Aclaración a la Observación: Sobre el particular, en la ley de contrataciones del estado, no se encuentra estipulado un porcentaje referente a la supervisión y liquidación de obra; por lo cual los porcentajes fueron calculados tomando en cuenta de la incidencia que tiene la Etapa de supervisión de obra y de liquidación de la obra (según la estructura de costo) referente al costo total de la consultoría de supervisión. Por lo cual se indica al participante que el hecho no es obligatorio; por lo que los postores podrán formular sus ofertas de acuerdo a sus condiciones y organización empresarial; considerando la manera en que se determina la incidencia del porcentaje que puede variar de acuerdo a la oferta del postor. Por lo tanto, se tiene por ACLARADO EL CUESTIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos indicarnos, si la obra a supervisar se encuentra en ejecución y de ser afirmativo, cual es el avance físico (%) y financiero (%) a la fecha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Consulta: se hace de conocimiento que la Obra a Supervisar, Objeto de la Presente Convocatoria, está en actos preparatorios para la convocatoria es decir a la fecha tiene 0% de ejecución Física.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos corregir el limite inferior para la presentación de propuesta economica, el cual debe ser S/ 901,674.63

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde se acoge y corrige

SE ACOGE Y/O SE CORRIGE, la consulta, de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, y De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.3. VALOR REFERENCIAL De ello el Límite Inferior corregido es

S/. 901,674.63 (NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la estructura de costos de la supervisión de obra, no se aprecia que se aya costeadado las actividades estipuladas en el art. 208 del RLCE, en esa medida solicitamos sea implementado en la estructura de costos esa referidas actividades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE ítem (i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Observación: Los plazos de recepción Obra están bajo las condiciones y/o términos establecidos por el Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos del Reglamento de la Ley, que inicia después de la culminación de la Obra (Ejecución de la Obra) y culmina con la suscripción de la Acta de Recepción de Obra y/o acción que corresponde de existir de persistir la discrepancia, entre contratista o el comité de recepción, cumpliendo estrictamente el presente artículo para su desarrollo administrativo que corresponde, tener en consideración que los plazos de liquidación se basan en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra de la Ley, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida, de ello de debe entenderse que El plazo correspondiente a la Recepción de obra, es un intervalo de plazo establecido entre la Culminación de Obra (Artículo 208) y Antes de la liquidación de Obra (Artículo 208). De ello mencionar. Que no habrá reconocimiento de mayores gastos en el plazo de tiempo de Recepción de Obra, que inicia después de la culminación de la Obra (Ejecución de la Obra) y culmina con la suscripción de la Acta de Recepción de Obra, puesto que el Expediente Técnico Aprobado RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 043-2024-MDP/GM (de fecha 26 de junio del 2024), y Aprobado su Actualización de Presupuesto bajo la RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 009-2025-MDP/GM (de fecha 24 de febrero del 2025), no menciona reconocimiento de mayores gastos por dichos tiempos y/o intervalos de tiempos en consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

"Solicitamos aclarar las siguientes inquietudes:

1. En el caso que a la firma de contrato del consultor de obra no se haya iniciado la ejecución de la obra, el tiempo que transcurre desde la firma de contrato del consultor de obra y el inicio de la ejecución de obra, de que manera serán reconocidos los gastos en que incurra el consultor de obra, tales como los pagos mensuales por la garantía de fiel cumplimiento.

2. En el intervalo de tiempo entre la firma de contrato del consultor de obra e inicio de la ejecución de la obra, será posible el cambio de profesionales clave sin incurrir en penalidades por estra justificado, ya que el consultor de obra no es el responsable de la no iniciación de la obra."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 2 LCE ítem (i) OPINION N° 106 2023/DTN OPINION N° 039 2023/DTN"

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la observación 01: Al respecto a la inquietud N° 01, en los términos de referencia según el ítem 6.50 6.5. Plazo de Prestación de Servicio de Consultoría de Obra: menciona lo siguiente, .

¿ De existir diferencias entre el inicio del plazo contractual de ejecución de la Supervisión y el inicio de la Obra (Inicio de Supervisión posterior al inicio de la Obra), el plazo de ejecución de la Supervisión se reducirá en el mismo número de días de diferencia, reduciendo el costo de la supervisión proporcionalmente al número de días de reducción del Plazo. De ello mencionar.

Que no habrá reconocimiento de mayores gastos el tiempo que transcurre desde la firma de contrato del consultor de obra y el inicio de la ejecución de obra, puesto que el Expediente Técnico Aprobado RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 043-2024-MDP/GM (de fecha 26 de junio del 2024), y Aprobado su Actualización de Presupuesto bajo la RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 009-2025-MDP/GM (de fecha 24 de febrero del 2025), no menciona reconocimiento de mayores gastos por dichos tiempos y/o intervalos de tiempos en consulta.

Aclaración a la observación 02: Al respecto a la inquietud N° 02, ¿En el intervalo de tiempo entre la firma de contrato del consultor de obra e inicio de la ejecución de la obra, será posible el cambio de profesionales clave sin incurrir en penalidades¿, teniendo como base legal el ítem 190.3 y 109.04. del artículo Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado menciona lo siguiente.

¿ 190.3. Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista.

¿ 190.4. La sustitución del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmarnos, en vista que se ha previsto en el contrato de supervisión la actividad de liquidación del contrato de obra, el contrato de supervisión de obra culminará en caso la liquidación del contrato de obra sea sometida a arbitraje, de acuerdo al art. 142 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 142 numeral 4 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Observación: Sobre el particular, corresponde señalar, que en caso que la liquidación del contrato de ejecución de obra sea sometida a arbitraje, en la Opinión n° 157-2024/DTN indica que: "Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades del supervisor comprenden la liquidación del contrato de obra, para determinar el alcance de las prestaciones del supervisor vinculados a la liquidación de la obra, deberá atenderse a lo señalado en los términos de referencia del servicio, las Bases y el propio contrato de supervisión. Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que cuando se haya previsto que las actividades del supervisor comprenden la liquidación de la obra, el referido contrato culmina en caso dicha liquidación sea sometida a arbitraje". Asimismo, en el numeral 4 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se indica que en caso que el contrato de supervisión se haya previsto actividades que comprendan liquidación de contrato de obra, el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida arbitraje. Por lo cual se indica que en caso la liquidación de obra sea sometido a arbitraje, el contrato de supervisión termina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En este numeral indican un plazo de 240 dias calendarios corresponde para la supervisión de la ejecución de la obra y recepción de obra, en esa medida consultamos en caso ese tiempo sea insuficiente y sea consumido por la ejecución de la obra, esto será pasible para un tramite de ampliación de plazo por el tiempo necesario para la recepción de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que los plazos están establecidos en las bases, ya sea a tarifas o suma alzada, si se necesitara mayores plazos se tendrá que realizar el trámite correspondiente de acuerdo a la normativa vigente.

Aclaración de la consulta: Los plazos de recepción Obra están bajo las condiciones y/o términos establecidos por el Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos del Reglamento de la Ley, que inicia después de la culminación de la Obra (Ejecución de la Obra) y culmina con la suscripción de la Acta de Recepción de Obra y/o acción que corresponde de existir de persistir la discrepancia, entre contratista o el comité de recepción, cumpliendo estrictamente el presente articulo para su desarrollo administrativo que corresponde, tener en consideración que los plazos de liquidación se basan en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra de la Ley, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida, de ello de debe entenderse que El plazo correspondiente a la Recepción de obra, es un intervalo de plazo establecido entre la Culminación de Obra (Articulo 208) y Antes de la liquidación de Obra (Artículo 208).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que el contratista consultor en casos sea Micro ó Pequeña empresa podrá optar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 149 numeral 4 del RLCE y lo indicado en la pág.. 21 de las Bases del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la consulta: El comité confirma al participante, que en los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas se pueden acoger a la retención como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar el horario para presentar los documentos solicitados en este numeral y en concordancia con el art. 149 numeral 1 de la ley 27444. El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 149 Ley 27444

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la observación: comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, consignamos el horario

Consignación de Horario, para la presentación de los documentos mencionados: Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar el horario para presentar los documentos solicitados en este numeral y en concordancia con el art. 149 numeral 1 de la ley 27444. El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 149 Ley 27444

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la observación: comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, consignamos el horario

Consignación de Horario, para la presentación de los documentos mencionados: Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

"Debemos de indicar que según bases estandar del presente procedimiento de selección indica que en esta sección debiera de implementarse lo siguiente: Se debe consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación, detallando su perfil mínimo y cargo, así como las actividades a desarrollar.
En esa medida solicitamos que implementen las actividades y/o funciones de todo el personal necesario para la prestación del servicio."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: EN cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, de ello si emplementa las funciones del personal Clave

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE SUPERVISIÓN:

ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES:

ESPECIALISTA EN SUELOS:

ESPECIALISTA EN PAVIMENTO:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD:

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

En los términos de referencia se implementa las funciones y/o actividades a desarrollar Antes del inicio, durante la ejecución y en la etapa de liquidación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

"Debemos de indicar que las Bases estandar objeto de la presente convocatoria y la Opinión N° 186-2016/DTN, establece que, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

En atención a lo expuesto precedentemente, es necesario señalar que la ""Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado """, no puede considerarse como requisito de calificación, según las bases estandar aplicables y la mencionada Opinión, razón por la cual solicitamos sea suprimido dicho requisito."

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 A Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"PRONUNCIAMIENTO N° 177-2024/OSCE-DGR OPINION N° 186-2016/DTN"

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE A la OBSERVACION presentada por el participante, se suprimirá lo solicitado: En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si suprime
Ítem 30 de los términos de referencia: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACIÓN

Requisitos:
El postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad Consultoría de Obras viales, puentes y afines con la categoría C o Superior

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

"Tenemos que la Opinión N° 220-2017/DTN establece que, la acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el ""personal profesional clave"" debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Así advertimos que las bases del presente procedimiento de selección estan requiriendo que el personal clave se encuentre colegiado y habilitado, como parte del requisito de calificación ""Formación académica del personal clave"", en esa medida solicitamos que sea suprimido tal exigencia.

Tener en cuenta que la Entidad deberá solicitar la colegiatura y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 177-2024/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: ya que el Postor probablemente su este confundiendo Los factores de evaluación, con requisitos de calificación en la etapa de suscripción de contrato, se PRECISA que en las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N.º 001-2019-OSCE/CD se establecen que los requisitos de calificación

"CALIFICACION DEL PROFESIONAL CLAVE"

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. (para el inicio de su participación efectiva en el contrato)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de ESPECIALISTA EN SUELOS , que sea válido la formación académica de Ingeniero Geotécnico, Ingeniero geólogo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, La consulta, en vista a la solicitud, en vista que la consulta Confunde Especialista con Formación Académica, hecho las consultas necesarias el ingeniero Geotécnico no existe como Formación Académica, pero si como especialista, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que, con respecto al ESPECIALISTA EN SUELOS, se acepta la formación académica de Ingeniero Geólogo.

SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA, en obras viales y/o iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIALISTA EN SUELOS:

Título Profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS , que sea válido la formación académica de Ingeniero Geotécnico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, en vista a la solicitud, en vista que la consulta Confunde Especialista con Formación Académica, hecho las consultas necesarias el ingeniero Geotécnico no existe como Formación Académica, pero si como especialista, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que, con respecto al ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS, se acepta la formación académica de Ingeniero Geólogo, de acuerdo a la consulta N° 09 SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA, en obras viales y/o iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIALISTA EN PAVIMENTO:
Título Profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD , que sea válido la formación académica de Ingeniero en Gestión Ambiental, Ingeniero de minas

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE La consulta, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado que el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD, teniendo en consideración la observación NUMERO N° 11 tenga la Formación Académica de Ingeniero civil, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental/o Ingeniero Gestión Ambiental y/o Minas colegiado y habilitado.

SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA, en obras viales y/o iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD:
Título Profesional de Ingeniero civil, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental/o Ingeniero Gestión Ambiental y/o Minas colegiado y habilitado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de ESPECIALISTA AMBIENTAL , que sea válido la formación académica de Ingeniero en Gestión Ambiental, Ingeniero Geógrafo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.1 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la cosulta, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión Nº 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado que el ESPECIALISTA AMBIENTAL, teniendo en consideración la observación NUMERO Nº 12 tenga la Formación Académica de Título Profesional de Ingeniero civil, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o ingeniería forestal y/o ingeniería zootecnia Gestión Ambiental y/o Geógrafo colegiado y habilitado., colegiado y habilitado.

SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA, en obras viales y/o iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Título Profesional de Ingeniero civil, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental y/o ingeniería forestal y/o ingeniería zootecnia Gestión Ambiental y/o Geógrafo colegiado y habilitado., colegiado y habilitado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de JEFE DE SUPERVISIÓN , que la experiencia sea de 24 meses, ocupando los cargos propuestos en las bases del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado teniendo en cuenta la complejidad del servicio de consultoría, a fin de garantizar la correcta Supervisión de la obra, Es necesario mantener dicha experiencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

"Solicitamos para el profesional en el cargo de :

- 1. ESPECIALISTA EN COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES
- 2. ESPECIALISTA EN SUELOS
- 3. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
- 4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
- 5. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
- 6. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Que la experiencia sea de 18 meses, ocupando los cargos propuestos en las bases del procedimiento de selección."

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 B.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N° 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado teniendo en cuenta la complejidad del servicio de consultoría, a fin de garantizar la correcta Supervisión de la obra, Es necesario mantener dicha experiencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

"Tenemos que según bases estandar del presente procedimiento de selección la acreditación de la experiencia en la especialidad del postor es: se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

En esa medida se obeserva que las presentes bases estan incumpliendo con la normativa al no considerar dentro de los documentos de acreditación a la Liquidación del Contrato, por lo tanto deberá de hacerce la corrección respectiva. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 30 C Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, La presente Consulta ya que en las BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, se considera que debe decir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Acreditación:

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

"Tenemos que para la asignación de puntaje en la experiencia del postor como factor de evaluación debe ser: M>1 vez el valor referencial - 80 puntos
Esto con el fin de no caer en vicio de nulidad el presente procedimiento de selección."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: A Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta del participante, en vista a la solicitud, y a la existencia de pluralidad de postores que rige los principios de la ley de Contrataciones en el Artículo 2 de la Ley, Se asigna el puntaje de los factores de evaluación experiencia del postor en la especialidad, es necesario mantener

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Las bases estandar indican claramente: La información solicitada dentro de los corchetes sombreados (indcados en las bases estándar) debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases, en esa medida solicitamos que se implemente ello en todos los anexos del presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO Literal: - Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE la Observacion, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Visto las bases estándar SIMBOLOGÍA UTILIZADA: Ítems N° 02 y [ABC] / [¿¿.], donde menciona.

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

"Solicitamos confirmar que en el anexo 04 el plazo que se indicará será el plazo total de la prestación indicado en el Capitulo I de la sección específica, numeral 1.8 (240 días calendarios) y que no será necesario colocar ninguna otras condiciones como desagregado de los plazos u otros que hubiere, toda vez que ello esta entendido de acuerdo a lo indicado en el mismo anexo como : ""con pleno conocimiento que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia"".

"

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 04 Literal: - Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité precisa que para el llenado del ANEXO 4 se considerara el plazo global y/o total del servicio ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea suprimido el anexo N° 06 de esta pagina, por no ser de aplicación en el presente procedimiento de selección, ya que según TDR el sistema de contratación sistema Mixto.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 06 Literal: - Página: 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE la Observacion, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea suprimido el anexo N° 06 de esta pagina, por no ser de aplicación en el presente procedimiento de selección, ya que según TDR el sistema de contratación es SISTEMA MIXTO.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 06 Literal: - Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE la Observacion, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir el cuadro que no corresponde de este anexo 06 en este folio, ya esta considerado la actividad de Liquidacion de Obra

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 06 Literal: - Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE la Observacion, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea suprimido el anexo N° 07 de esta pagina, por no ser de aplicación en el presente procedimiento de selección, en vista que en el presente procedimiento de selección no se advertido la posible participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV..

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 07 Literal: - Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea suprimido el anexo N° 10 de esta página, por no ser de aplicación en el presente procedimiento de selección, en vista que el valor referencial del proceso es mayor a S/ 200,000.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 10 Literal: - Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE la Observación, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea suprimido el anexo N° 10 de esta página, por no ser de aplicación en el presente procedimiento de selección, en vista que el valor referencial del presente procedimiento de selección es mayo a S/ 200,000.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO 10 **Literal:** - **Página:** 98

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE la Observacion, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	08/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:41:02

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Solicitamos que sea suprimido el anexo N° 11 de esta página, por no ser de aplicación en el presente procedimiento de selección, en vista que el valor referencial corresponde a un CONCURSO PUBLICO.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO 11 **Literal:** - **Página:** 99

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que el postor utilizará los anexos necesarios, según corresponda para la presentación de su oferta, por lo que NO SE ACOGE, ya que es parte de BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ ÑUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

"En las bases estandar indican que en caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la liquidación del contrato de obra, se debe de agregar el monto correspondiente a ambas prestaciones (supervisión de obra y Liquidación de obra).

De acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior se aprecia que se ha implementado el cuado de desagregado de las activiaddes en forma incorrecta, no acorde con la sbase sestandar, ya que en ella claramente indica, que en el cuadro no se debe implementar para el caso de la Liquidación de Obra: N° de Periodos de tiempo, Periodo o unidad de tiempo, esto debido a que la Liquidacion de obra es un servicio a suma alzada, en esa medida solicitamos suprimirse ello, ya que no se condice con las bases estandar y tampoco como se aprecia en el anexo 06 (precio de la oferta), donde claramente se indica que solo se indica la descripción LIQUIDACION DE OBRA y el monto correspondiente al servicio."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 47.3 del reglamento Bases estándar de CP Consultorías de Obra"

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: LA OBSERVACIÓN: En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. Visto el Artículo 35. Sistemas de Contratación, donde menciona Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratación:

c) Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, aplicable para la contratación de servicios en general, obras y consultoría de obras.

Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades que pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios.

En el caso de obras, cuando en el expediente técnico de obra uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra, se contratan bajo el sistema de suma alzada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura :CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se aprecia que el desarrollo del Ítem 8.3.1 Actividades previas a la ejecución de la obra, no esta completo, eta cortado, ya que no es concordante con le que continua en el folio 35, por lo que solicitamos la corrección respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 8.3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité indica que en las bases Integradas se completara, con mayor cuidado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

"Para que la evaluación sea objetiva el desarrollo del ítem A) debería ser de acuerdo a lo siguiente:
DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE ACUERDO A LOS TDR :
a) ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
b) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
c) ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION DE OBRAS
d) ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA
"

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, La propuesta mencionada por el participante , En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, finalmente se Debe suprimir e incluir el Ítems (A)DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE ACUERDO A LOS TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOGÍA PROPUESTA
- A: DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE ACUERDO A LOS TDR:
a.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
a.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
a.3 ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION DE OBRAS
a.4 ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

"El desarrollo del tema (A) en la metodología propuesta no es objetiva en vista que en los TDR no se ha descrito las actividades .

- a) ACTIVIDADES ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
- b) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO
- c) ACTIVIDADES DESPUES DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Por lo que solicitamos su elimanci3n o la aclaracion detalla de ello."

Ac3pite de las bases : Secci3n: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B P3gina: 66

Art3culo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

An3lisis respecto de la consulta u observaci3n:

Aclaraci3n: con respecto a la siguiente observaci3n se ha acogido la observaci3n N° 52 y se ha tomado como que debe mencionar lo siguiente:

METODOLOG3A PROPUESTA

A. DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISI3N DE OBRA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE ACUERDO A LOS TDR:

Precisi3n de aquello que se incorporar3 en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOG3A PROPUESTA

- A: DESARROLLO DE UN METODO PARA UNA ADECUADA SUPERVISI3N DE OBRA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE ACUERDO A LOS TDR:

- a.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
- a.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCI3N DE LA OBRA
- a.3 ACTIVIDADES PARA LA RECEPCCI3N DE OBRAS
- a.4 ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En la metodología propuesta en el numeral b.6 solicitan matriz de Actividades en MS PROYECT, solicitamos explicarnos detalladamente en que consiste esta matriz, así como detallar a que actividades se refieren exactamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE Y/O SE SUPRIME, LA PALABRA MATRIZ Y SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo., finalmente debe decir b.6. ACTIVIDADES EN MS PROYECT DEL SERVICIO DE CONSULTORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOGÍA PROPUESTA
B: PROCEDIMIENTO A EMPLEAR PARA EL ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA OBRA MATERIA DEL CONCURSO
b.6. Actividades En Ms Project del Servicio de Consultoría de obra.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

La metodología propuesta se refiere a la CONSULTORIA DE OBRA, por lo que solicitamos se modifique lo solicitado en el ítem b.8 CRONOGRAMA PERT-CPM DE OBRA, por lo siguiente: b.8 CRONOGRAMA PERT-CPM DE LA PRESTACION DELSERVICIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, ha determinado que se modifique el ítems b.8 CRONOGRAMA PERT-CPM DE OBRA, por b.8 cronograma pert-cpm de la prestación del servicio de consultoría de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

METODOLOGÍA PROPUESTA

B: PROCEDIMIENTO A EMPLEAR PARA EL ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LA OBRA MATERIA DEL CONCURSO

b.8 cronograma pert-cpm de la prestación del servicio de consultoría de la obra

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:31:12

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En lametodología propuesta en el Item (E) , nos piden un sistema para enterga de VALOR de acuerdo con la metodología del PMI, debemos de indicar que ello correponde principalmente a cuantificar el seguimiento a los costos del proyecto, en esa medida corresponde una metodologia para la ejecuciónde la obra, en vista que es con el fin de ver como va el proyecto en cada una de sus dimensiones: alcance, timepo y costo, y ello correspodne principalmente para el ejecutor de obra, ya que el alcanncce y tiempo dependerá de sus rendimientos en sus actividades y se reflejará en un costos, en cambio la supervisión de obra depende generalmente de lo que haga el contratista o sea su plazo por ejemplo será menos o mas a lo contratado si el ejecutor se demora o termina antes la ejecución de la obra, así el tiempo del supervisor estará supeditado a la ejecución de la obra, por lo tanto no es una metodologia correspondiente para una supervisión de obra, en cual su función principal es el control permanente de la obra en base un expediente pre- establecido, por lo que solicitamos la supresión respectiva de este tema.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta Y SI SUPRIME METODOLOGÍA DE ÍTEMS (E) DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA ENTREGA DE VALOR, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PROCESOS:, En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En la penalidad N° 5 como se medirá lo indicado como incompleta, falta detallar ello

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaracion a la Consulta: SI SUPRIME LA PENALIDAD N° 05, En cumplimiento al artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16° de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI SUPRIME
OTRAS PENALIDADES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

En la penalidad N° 5 solicitamos suprimir lo indicado como "etc", debido a que el supuesto de penalidad debe ser objetivo y puntual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, Y SI SUPRIME LA PENALIDAD N° 05, En cumplimiento al artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16° de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI SUPRIME
OTRAS PENALIDADES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir la penalidad N 10, toda vez que el supuesto de penalidad es una actividad del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, Y SI SUPRIME LA PENALIDAD N 10, En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI SUPRIME
OTRAS PENALIDADES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Solicitamos indicarnos para la penalidad N° 11, cual es la indumentaria mínima que será considerado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la consulta: El incumplimiento de Desagregado de Gastos y/o Costos del Servicio de Consultoría de Obra ítems 1.2. Equipos de protección, que se adjunta en la presente integración de bases, tal como se muestra.

- uniforme de trabajo con líneas reflectivas
- chaleco reflectivo
- proteccion visual gafas de seguridad
- protector auditivo de insercion
- capotines impermeables para lluvia de poliester pvc con capucha
- casco de proteccion tipo jockey con rachet
- zapatos de seguridad

barbiquejo elastico con mentonera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Con respecto a la penalidad N° 14, el cuaderno de obra digital lo implementa la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y/O SE CORRIGE, con Respecto a la penalidad N.º 14, tal como lo exige Directiva N°009-2020-OSCE/CD ¿Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital¿ que regula su implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se suprime con la finalidad de evitar malas interpretaciones, entre los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI SUPRIME
OTRAS PENALIDADES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Con respecto a la penalidad N° 18, no se entiende el supuesto de penalidad, en esa medida aclarar ello.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración de la consulta: Se refiere que, a las reuniones que convoque la entidad con fines técnicos relacionados a la obra, a los especialistas propuestos, se aplicara la penalidad indicada salvo inasistencia justificada, visto y ACOGEDO la Observación N° 63

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI CORRIGE
OTRAS PENALIDADES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	21:59:48

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Con respecto a la penalidad N° 18, pareciera ser sobre ausencia a reuniones, ahí falta especificar salvo inasistencia justificada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, En cumplimiento al artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la Ley, establecen que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad del área usuaria de la entidad, debiendo formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo, Se ACOGE la OBSERVACION presentada por el participante, por lo que se ha determinado Que la Penalidad N° 18, debe decir Cuando los especialistas convocados, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, salvo inasistencia justificada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI CORRIGE
OTRAS PENALIDADES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:52:47

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite de selección precisar y/o corregir el monto correspondiente al Limite Inferior, toda vez que el monto consignado S/ 901,674.62 (89.99999990018572%) cuando debería de mencionarse S/ 901,674.63 (90.00000089832849%)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion Y/O SE CORRIGE, de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, y De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.3. VALOR REFERENCIAL

De ello el Límite Inferior corregido es

S/. 901,674.63 (NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 63/100 SOLES)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:52:47

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

Al respecto y considerando lo citado, solicitamos se considere implementar también un medio de comunicación virtual (CORREO O LINK DE PLATAFORMA VIRTUAL) en cual se permita el envío de documentación correspondiente a la convocatoria y/o correspondientes a la ejecución del proyecto (Requisitos de Perfeccionamiento de Contrato, Valorizaciones, Informes, etc.) para el postor que obtenga la buena pro, a fin de brindar una alternativa accesible a los postores que se encuentran ubicados en las regiones aledañas al lugar en donde se desarrollara la supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaracion a la Observacion:, y se consigna horario, El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Consignación de Horario, para la presentación de los documentos es por Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm.

La presentación de los documentos tales como Requisitos de Perfeccionamiento de Contrato, Valorizaciones, Informes, etc.) es de forma física.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:52:47

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Al respecto y considerando lo citado, solicitamos precisar el horario de atención de mesa de partes de las oficinas de la Entidad.; toda vez que se visualice el horario en el que se pueda presentar la documentación relacionada al proyecto objeto de la convocatoria; a fin de despejar interrogantes en los postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaracion a la Consulta: y se consigna horario, El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.

Consignación de Horario, para la presentación de los documentos es por Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Palca Plaza Principal S/N Palca Huancavelica, el horario de atención de lunes a viernes en la mañana de 8:00 am a 1:00 pm, por la tarde de 2:30 a 5:30 pm.

La presentación de los documentos tales como Requisitos de Perfeccionamiento de Contrato, Valorizaciones, Informes, etc.) es de forma física.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:54:40

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

En atención al literal correspondiente de las Bases, solicitamos que se considere como válida la acreditación de la experiencia del personal especialista propuesto, incluso en aquellos casos en los que la denominación del cargo consignado en los certificados y/o constancias no coincida literalmente con la establecida en los requisitos de calificación.

Ello, en tanto se verifique que las funciones desempeñadas y la naturaleza del cargo guardan correspondencia con el perfil requerido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 42.3 del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF, que establece que ¿la Entidad verifica que la experiencia acreditada corresponda a la solicitada, evaluando de manera integral tanto la denominación del cargo como las funciones desarrolladas¿. Asimismo, se deberá tener en cuenta lo previsto en las Bases integradas y los principios de razonabilidad y no discriminación.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3. Literal: B.2 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, PERO SE IMPLEMENTA LAS FUNCIONES EN EL TDR, en vista a la solicitud, y a los principios que rigen las contrataciones con el estado, permitiendo la libertad de concurrencia, además en la Opinión N.º 002-2020/DTN, que indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes. servicios y obras que se habrán de contratar, por lo que se ha determinado teniendo en cuenta la complejidad del servicio de consultoría, a fin de garantizar la correcta supervisión de la obra (calidad de obra), cuente con en donde con acreditación de la experiencia del personal especialista propuesto, en el rubro del objeto de la presente convocatoria, propuesto en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:54:40

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité, precisar la nomenclatura del presente procedimiento de selección; a fin de despejar interrogantes en los postores y el correcto llenado de los anexos.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 1 Literal: ANEXO 1 **Página:** 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la consulta: La Nomenclatura de la presente convocatoria es tal como detalla y refleja las bases: CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025/MDP-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:56:28

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Considerando lo citado, Solicitamos al comité de selección precisar el correcto objeto de la convocatoria a considerar en el llenado del Anexo 3, a fin de que el anexo pueda ser llenado de manera adecuada.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 3 Literal: ANEXO 3 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la consulta: El Anexo 3 ¿DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA¿, es un formato simple de rellenar, El comité de selección designado mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 40-2025-ALC/MDP-HVCA, en cumplimiento de sus funciones al Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, especialmente al numeral 46.1, donde menciona.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES ¿SERVICIO CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA NUÑUNGAYOCC DISTRITO DE PALCA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CUI 2453167¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:56:28

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Considerando lo citado, Solicitamos al comité de selección precisar el correcto plazo a consignar para el llenado del Anexo 4, a fin de que el anexo pueda ser llenada de manera adecuada.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 4 Literal: ANEXO 4 Página: 86

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración: Se considera que el plazo está establecido de acuerdo a lo formulado en el expediente técnico Aprobado que refleja el termino de referencia del presente Convocatoria del Área Usuaría y es tal como muestra el siguiente cuadro.

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 240 DIAS

LIQUIDACION DE OBRA 60 DIAS

TOTAL 300 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:56:28

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

Considerando lo citado, SOLICITAMOS PRECISAR DE QUE MANERA SERÁ OFERTADO EL ANEXO 6 EN REFERENCIA A LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL CALCULO DE LA OFERTA ECONOMICA (SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA) Y SI LA MISMA SERA REALIZADA TOMANDO EN CUENTA ALGUNA FORMULA Y/O PORCENTAJE PROPUESTO POR LA ENTIDAD O SE CALCULARA DE MANERA AUTÓNOMA, es decir que será a criterio de cada postor; a fin de despejar interrogantes en los participantes y el correcto llenado del anexo mencionado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 6 Literal: ANEXO 6 Página: 93

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Observacion: Sobre el particular, en la ley de contrataciones del estado, no se encuentra estipulado un porcentaje referente a la supervisión y liquidación de obra; por lo cual los porcentajes fueron calculados tomando en cuenta de la incidencia que tiene la Etapa de supervisión de obra y de liquidación de la obra (según la estructura de costo) referente al costo total de la consultoría de supervisión. Por lo cual se indica al participante que el hecho no es obligatorio; por lo que los postores podrán formular sus ofertas de acuerdo a sus condiciones y organización empresarial; considerando la manera en que se determina la incidencia del porcentaje que puede variar de acuerdo a la oferta del postor. Por lo tanto, se tiene por aclarado el cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCVELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCVELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código :	20611776234	Fecha de envío :	09/05/2025
Nombre o Razón social :	SANSON S & T S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE COSTOS

Teniendo en cuenta que las Entidades deben proporcionar durante el procedimiento de selección, información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, en aplicación del principio de transparencia establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, se solicita al comité que publique la Estructura de Costos del valor referencial calculado para el Servicio de Supervisión en el que estén considerados todos los componentes que se exigen como alcances del servicio, en los Términos de Referencia; en formato editable, a fin de que los postores pueden tener un cálculo más preciso sobre los componentes y/o requisitos que participaran en el servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Observacion: En cumplimiento al del Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, ítems. c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, se adjunta lo solicitado por el Participante, el Desagregado de Gastos y/o Costos del Servicio de Consultoría de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PALCA ¿ NUÑUNGAYOCC, DISTRITO DE PALCA ¿ PROVINCIA DE HUANCAMELICA ¿ DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CON CUI N 2453167

Ruc/código : 20611776234

Nombre o Razón social : SANSON S & T S.A.C.

Fecha de envío : 09/05/2025

Hora de envío : 23:57:34

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Se solicita al comité PRECISAR SI EL PROYECTO OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, y de ser el caso solicitamos se indique el porcentaje de avance del proyecto, a fin de despejar interrogantes a los postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** - **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaración a la Consulta: se hace de conocimiento que la Obra a Supervisar, Objeto de la Presente Convocatoria, está en actos preparatorios para la convocatoria es decir a la fecha tiene 0% de ejecución Física.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null