

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/03/2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PORCICULTURA EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CON CUI N° 2631340						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		2631340		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0028-2025-MDC-GDEA/VMIP		Fecha de recepción	7/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: WILLEN INGENIEROS S.A.C. Con RUC N° 20610680390

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																					
	<table><tr><th colspan="3">ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE EJECUCION</th></tr><tr><td colspan="3">PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PORCICULTURA EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS DE LA PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI 2631 MD.</td></tr><tr><td colspan="3">SERVICIO: INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO.</td></tr><tr><td colspan="3">MODALIDAD DE EJECUCION: SUMA ALZADA</td></tr><tr><td colspan="3">UBICACION: JOSE OLAYA-CAHUAPANAS-DATUM DEL MARAÑON-LORETO</td></tr><tr><td colspan="3">PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS</td></tr><tr><th colspan="3">EJECUCION DEL SERVICIO</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL S/</th></tr><tr><td>1</td><td>INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO</td><td>S/ 28,638.00</td></tr><tr><td>1.1</td><td>OBRAS PROVISIONALES</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>1.2</td><td>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD</td><td>S/ 3,000.00</td></tr><tr><td>1.3</td><td>MEIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL</td><td>S/ 2,009.04</td></tr><tr><td>1.4</td><td>TRABAJO PRELIMINARES</td><td>S/ 80,899.54</td></tr><tr><td>1.5</td><td>ESTRUCTURAS</td><td>S/ 60,017.75</td></tr><tr><td>1.6</td><td>ARQUITECTURA</td><td>S/ 21,315.99</td></tr><tr><td>1.7</td><td>INSTALACION SANITARIAS</td><td>S/ 11,785.46</td></tr><tr><td>1.8</td><td>INSTALACION ELECTRICAS</td><td>S/ 500.83</td></tr><tr><td>1.9</td><td>VARIOS</td><td>S/ 222,667.21</td></tr><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td>S/ 222,667.21</td></tr></table> <table><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>S/ 222,667.21</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES 28.52%</td><td>S/ 63,504.69</td></tr><tr><td>UTILIDAD 11.77%</td><td>S/ 26,207.93</td></tr><tr><td>SUB TOTAL:</td><td>S/ 312,379.83</td></tr><tr><td>I.G.V (EXONERADO)</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>MONTO TOTAL COTIZADO</td><td>S/ 312,379.83</td></tr></table> <p>SON: TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 83/100 SOLES --SIN IGV</p>	ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE EJECUCION			PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PORCICULTURA EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS DE LA PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI 2631 MD.			SERVICIO: INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO.			MODALIDAD DE EJECUCION: SUMA ALZADA			UBICACION: JOSE OLAYA-CAHUAPANAS-DATUM DEL MARAÑON-LORETO			PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS			EJECUCION DEL SERVICIO			ITEM	DESCRIPCION	TOTAL S/	1	INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO	S/ 28,638.00	1.1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 2,500.00	1.2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 3,000.00	1.3	MEIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 2,009.04	1.4	TRABAJO PRELIMINARES	S/ 80,899.54	1.5	ESTRUCTURAS	S/ 60,017.75	1.6	ARQUITECTURA	S/ 21,315.99	1.7	INSTALACION SANITARIAS	S/ 11,785.46	1.8	INSTALACION ELECTRICAS	S/ 500.83	1.9	VARIOS	S/ 222,667.21	COSTO DIRECTO		S/ 222,667.21	COSTO DIRECTO	S/ 222,667.21	GASTOS GENERALES 28.52%	S/ 63,504.69	UTILIDAD 11.77%	S/ 26,207.93	SUB TOTAL:	S/ 312,379.83	I.G.V (EXONERADO)	S/ 0.00	MONTO TOTAL COTIZADO	S/ 312,379.83
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE EJECUCION																																																																						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PORCICULTURA EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS DE LA PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI 2631 MD.																																																																						
SERVICIO: INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO.																																																																						
MODALIDAD DE EJECUCION: SUMA ALZADA																																																																						
UBICACION: JOSE OLAYA-CAHUAPANAS-DATUM DEL MARAÑON-LORETO																																																																						
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS CALENDARIOS																																																																						
EJECUCION DEL SERVICIO																																																																						
ITEM	DESCRIPCION	TOTAL S/																																																																				
1	INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO	S/ 28,638.00																																																																				
1.1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 2,500.00																																																																				
1.2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 3,000.00																																																																				
1.3	MEIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 2,009.04																																																																				
1.4	TRABAJO PRELIMINARES	S/ 80,899.54																																																																				
1.5	ESTRUCTURAS	S/ 60,017.75																																																																				
1.6	ARQUITECTURA	S/ 21,315.99																																																																				
1.7	INSTALACION SANITARIAS	S/ 11,785.46																																																																				
1.8	INSTALACION ELECTRICAS	S/ 500.83																																																																				
1.9	VARIOS	S/ 222,667.21																																																																				
COSTO DIRECTO		S/ 222,667.21																																																																				
COSTO DIRECTO	S/ 222,667.21																																																																					
GASTOS GENERALES 28.52%	S/ 63,504.69																																																																					
UTILIDAD 11.77%	S/ 26,207.93																																																																					
SUB TOTAL:	S/ 312,379.83																																																																					
I.G.V (EXONERADO)	S/ 0.00																																																																					
MONTO TOTAL COTIZADO	S/ 312,379.83																																																																					

DEL PROVEEDOR: ALMIVA CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA S.A.C. Con RUC N° 20606471743

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

EJECUCION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PORCICULTURA EN
 DEL 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS DE LA PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL
 PROYECTO DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI 2631340
 PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIOS
 EJECUCION

N° ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/
1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 29,538.56
2	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 2,800.50
3	MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 3,250.00
4	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 2,809.04
5	ESTRUCTURAS	S/ 90,899.62
6	ARQUITECTURA	S/ 69,017.75
7	INSTALACION SANITARIAS	S/ 25,115.43
8	INSTALACION ELECTRICAS	S/ 12,347.51
9	VIARIOS	S/ 1,010.83
TOTAL DEL COSTO DIRECTO		S/ 236,789.24

COSTO DIRECTO S/ 236,789.24
 GASTOS GENERALES 10.2% S/ 24,152.50
 UTILIDAD 7.50 % S/ 17,759.19
 SUB TOTAL S/ 278,700.94
 I.G.V S/ 50,166.17
 TOTAL COTIZADO S/ 328,867.10

SON: TRESCIENTOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 10/100 SOLES CON IGV

DEL PROVEEDOR: DATUM ELECTRIC CONSTRUCTORES E.I.R.L. Con RUC N° 20610515330

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PORCICULTURA EN
 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS DE LA PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE
 LORETO - CUI 2631340

MODALIDAD DE EJECUCION SUMA ALZADA

UBICACION CCNN JOSE OLAYA CAHUAPANAS PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON LORETO

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS CALENDARIOS

EJECUCION DEL SERVICIO A CONTRATA

N° ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	TOTAL S/
1.00	INSTALACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE MEJORAMIENTO GENETICO	
1.10	OBRAS PROVISIONALES	S/ 29,750.45
1.20	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	S/ 3,800.00
1.30	MEDIDAS PARA LA MITIGACION AMBIENTAL	S/ 3,700.00
1.40	TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 2,688.74
1.50	ESTRUCTURAS	S/ 92,458.67
1.60	ARQUITECTURA	S/ 74,897.52
1.70	INSTALACION SANITARIAS	S/ 27,831.94
1.80	INSTALACION ELECTRICAS	S/ 13,459.62
1.90	VIARIOS	S/ 1,250.00

COSTO DIRECTO S/ 249,834.14

COSTO DIRECTO S/ 249,834.14
 GASTOS GENERALES 18.8 S/ 47,193.67
 UTILIDAD 10.00 % S/ 24,963.41
 SUB TOTAL S/ 322,011.22
 I.G.V 18.00% S/ 0.00
 COSTO TOTAL S/ 322,011.22

MONTO: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL ONCE CON 22/100 SOLES SIN IGV

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>					
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>					
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO EMMANUEL TAMAS HUIÑAPI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.					