

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

FORMATO

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16/09/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "META 04 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CANAL LATERAL SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO". CON CUI 2341329.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL		9							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	380069	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN (CARTA N° 002-2017-EVALUADOR/EPQ-C)		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X		Factibilidad		
		Elaborado por	Econ. ELMER ESPINOZA YARANGA		Aprobado por	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS			
		Documento de aprobación	CARTA N° 002-2017-EVALUADOR/EPQ-C		Fecha de aprobación	18/12/2017			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X		ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI				NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN 360 DIAS CALENDARIOS							
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							CANT.
		N°							
		1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3						4
		2	NIVEL DE INGENIERO						4
		3	EXCAVADORA S/ORUGAS 170-250HP						1
		4	MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 kg						2
		5	COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP						4
		6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"						2
		7	VOLQUETE DE 15 M3						2
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		SE ADJUNTA EN TDR							
		RELACIÓN DEL PERSONAL		CANTIDAD	UND.	TIEMPO	COEF.		
		N°							
		1	Residente de obra		1	mes	12	100%	
		2	Asistente Especialista en Seguridad y Medio		1	mes	12	25%	
		3	Asistente Especialista en Control de Calidad		1	mes	12	25%	
		4	Ingeniero Geólogo		1	mes	12	25%	
		5	Asistente Especialista en monitoreo Arqueológico		1	mes	6	25%	
		6	Asistente de residente de obra		1	mes	12	100%	
		Personal Administrativo y Auxiliar en Obra		CANTIDAD	UND.	TIEMPO	COEF.		
		2							
		1	Asistente administrativo		1	mes	12	25%	
		2	Maestro de obra		4	mes	12	100%	
		3	Almacenero de obra		4	mes	12	100%	
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		SE DETALLA EN TDR							
		OTROS							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS	LO QUE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA		

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.
	Sobre la fuente de información N° 1

2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. ABRAHAN JAULIS ZAVALLOS	Aprobado por	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 117-2020-MDS/A	Fecha de aprobación	8/09/2020

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
	1	REFORMULADO MEDIANTE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 117-2024-MDS/A DE FECHA 08 DE SETIEMBRE 2020		
	2	ACTUALIZACION MEDIANTE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0165-2024-MDS/A DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2024		

2.1	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X		NO		
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0165-2024-MDS/A DE FECHA	Aprobado por	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	Fecha de aprobación	02/09/2024

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Item	Descripción	Parcial
1.0	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO QUISHUARPAMPA 500 M3	879.153.99
2.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO ORCCOPUQUIO 760 M3	421.992.66
3.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO WIRPES 1265 M3	740.613.06
4.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO MAUCALLACCTA 1000 M3	647.650.86
5.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO PUCALOMA 760 M3	643.857.80
6.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO CCOLLCCABAMBA 760 M3	522.929.00
7.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO PACCPAPATA 760 M3	563.813.10
8.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SAMANA 760 M3	535.636.41
9.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO ACCO CAPILLAPATA 760 M3	440.250.05
10.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO LUYANTA 760 M3	1.299.118.44
11.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SAPSI 760 M3	487.811.81
12.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO CEDRO 760 M3	1.257.445.14
13.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SAN LORENZO 1000 M3	1.016.371.57
14.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO YANAYAGU 1000 M3	756.035.87
15.0	CONSTRUCCIÓN RESERVORIO ATURQUI 760 M3	516.084.71

Costo Directo		10 719 766.07
GASTOS GENERALES (10%)	10%	1 071 976.61
UTILIDAD (6%)	6%	643 185.96
PARCIAL		12 434 928.64
I.G.V. (18%)		2 238 287.16
TOTAL EJECUCION		14 673 215.80
SUPERVISION DE OBRA		733 660.79
PRESUPUESTO TOTAL		15 406 876.59

3.2 SE ADJUNTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 14,673,215.80 (Catorce millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos quince con 80/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
SI EXISTE EN EL MERCADO PLURALIDAD DE POTENCIALES POSTORES, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOGOS HUAMANGA - AYACUCHO</div><div><div>Econ. Reina Huaman Cárdenas RESPONSABLE DE ALIMENTACIÓN</div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	