

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERREÑAFE (EMP LA-111) - MAMAPE (EMP LA - 709) - HACIENDA MAMAPE DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" con CUI 2595047.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	33					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2595047				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000356-2024-GR.LAMB/GRIN [215232071-31]		Fecha de recepción	18/01/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta como anexo

**DE LA ENTIDAD**


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta como anexo

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/.					679,074.01
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se adjunta como anexo							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/01/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	1/02/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Dr. Edison Alberto Tarrillo Clavo JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



Análisis de Gastos Generales Gastos de Supervisión						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descrip.	Cant. Unidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	<b>Gastos de Supervisión</b>					
A	<b>Área de Producción</b>					
1	Ing. Supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	11,600.00	69,600.00
2	Ing. Especialista en suelos y pavimentos (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00
3	Ing. Especialista en seguridad y salud en el trabajo (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
4	Ing. Especialista en calidad (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
5	Ing. Especialista Ambiental (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
6	Ing. Asistente del supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	5,000.00	30,000.00
7	Asistente técnico (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,500.00	15,000.00
8	Secretaria (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,000.00	12,000.00
9	Cadista (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,500.00	15,000.00
10	Chofer (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,300.00	13,800.00
B	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas</b>					
1	Ensayos de densidad de campo	Und.	1.00	180.00	60.00	10,800.00
2	Ensayos de compresión de Probetas	Und.	1.00	90.00	40.00	3,600.00
3	Ensayo de granulometría	Und.	10.00	1.00	500.00	5,000.00
4	Ensayo de Proctor modificado	Und.	1.00	115.00	204.00	23,460.00
5	Diseño de mezcla de concreto	Und.	1.00	2.00	750.00	1,500.00
6	Materiales de Oficina	Mes	6.00	1.00	2,300.00	13,800.00
7	Alquiler de camioneta Inc/Comb	Mes	6.00	1.00	4,900.00	29,400.00
C	<b>Varios</b>					
1	Alquiler de oficina	Mes	6.00	1.00	2,000.00	12,000.00
2	Compra de Computadoras	Und.	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
3	Agua, luz (Servicios)	Mes	6.00	1.00	750.00	4,500.00
4	EPPs (Casco, botas, barbiquejo, Pantalón, Camisas, Chaleco, Tapaoídos, Mascarillas)	Glb.	1.00	10.00	1,300.00	13,000.00
5	Póliza de seguros	Mes	6.00	1.00	3,308.50	19,851.00
6	Alimentación de Personal	Mes	6.00	10.00	400.00	24,000.00
7	Gastos varios	Mes	1.00	1.00	1,897.01	1,897.01
SUPERVISIÓN						488,208.01
GASTOS GENERALES (10%)						48,820.80
UTILIDAD (6%)						29,292.48
SUB TOTAL						566,321.29
IGV (18%)						101,937.83
Total de Gastos de Supervisión S/						668,259.12
Porcentaje de Supervisión (%)						6.70
D	<b>Liquidación de Obra</b>					
1	Ing. Supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	1.00	1.00	11,600.00	11,600.00
SUPERVISIÓN						11,600.00
GASTOS GENERALES (10%)						1,160.00
UTILIDAD (6%)						696.00
SUB TOTAL						13,456.00
IGV (18%)						2,422.08
Total de Gastos de Supervisión S/						15,878.08
Porcentaje de Supervisión (%)						0.16
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN						684,137.20



**Análisis de Gastos Generales  
Gastos de Supervisión**

Item	Descripción	Und.	Cant. Descip.	Cant. Unidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>I</b>	<b>Gastos de Supervisión</b>					
<b>A</b>	<b>Área de Producción</b>					
1	Ing. Supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	11,500.00	69,000.00
2	Ing. Especialista en suelos y pavimentos (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00
3	Ing. Especialista en seguridad y salud en el trabajo (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
4	Ing. Especialista en calidad (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
5	Ing. Especialista Ambiental (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
6	Ing. Asistente del supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	5,000.00	30,000.00
7	Asistente técnico (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,500.00	15,000.00
8	Secretaria (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,000.00	12,000.00
9	Cadista (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,500.00	15,000.00
10	Chofer (Inc. Leyes Sociales)	Mes	6.00	1.00	2,300.00	13,800.00
<b>B</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas</b>					
1	Ensayos de densidad de campo	Und.	1.00	180.00	60.00	10,800.00
2	Ensayos de compresión de Probeta	Und.	1.00	90.00	40.00	3,600.00
3	Ensayo de granulometría	Und.	10.00	1.00	500.00	5,000.00
4	Ensayo de Proctor modificado	Und.	1.00	115.00	200.00	23,000.00
5	Diseño de mezcla de concreto	Und.	1.00	2.00	700.00	1,400.00
6	Materiales de Oficina	Mes	6.00	1.00	2,000.00	12,000.00
7	Alquiler de camioneta Inc/Comb	Mes	6.00	1.00	4,800.00	28,800.00
<b>C</b>	<b>Varios</b>					
1	Alquiler de oficina	Mes	6.00	1.00	2,000.00	12,000.00
2	Compra de Computadoras	Und.	1.00	5.00	4,000.00	20,000.00
3	Agua, luz (Servicios)	Mes	6.00	1.00	750.00	4,500.00
4	EPPs (Casco, botas, barbiquejo, Pantalón, Camisas, Chaleco, Tapaoídos, Mascarillas)	Glb.	1.00	10.00	1,300.00	13,000.00
5	Póliza de seguros	Mes	6.00	1.00	3,302.00	19,812.00
6	Alimentación de Personal	Mes	6.00	10.00	400.00	24,000.00
7	Gastos varios	Mes	1.00	1.00	1,897.01	1,897.01
<b>SUPERVISIÓN</b>						<b>484,609.01</b>
<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>						<b>48,460.90</b>
<b>UTILIDAD (6%)</b>						<b>29,076.54</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>562,146.45</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>101,186.36</b>
<b>Total de Gastos de Supervisión S/</b>						<b>663,332.81</b>
<b>Porcentaje de Supervisión (%)</b>						<b>6.65</b>
<b>D</b>	<b>Liquidación de Obra</b>					
1	Ing. Supervisor de obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	1.00	1.00	11,500.00	11,500.00
<b>SUPERVISIÓN</b>						<b>11,500.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>						<b>1,150.00</b>
<b>UTILIDAD (6%)</b>						<b>690.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>13,340.00</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>2,401.20</b>
<b>Total de Gastos de Supervisión S/</b>						<b>15,741.20</b>
<b>Porcentaje de Supervisión (%)</b>						<b>0.16</b>
<b>SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>679,074.01</b>

