

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-24 A (MONTE OLIVO) - LOCALIDAD DE PAMPA MANDARINA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI N° 2447750						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO CORRESPONDE						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2447750					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A DE FECHA 16/05/2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIOS N° 48-2024/SGDUR/MDPH		Fecha de recepción	31/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

ACTIVIDAD : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-24 A (MONTE OLIVO) – LOCALIDAD DE PAMPA MANDARINA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

TRAMO : TRAMO: EMP. PE-24 A (MONTE OLIVO) – LOCALIDAD DE PAMPA MANDARINA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA

FECHA : SETIEMBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	FACTOR	VALOR UNITARIO S/.	PARCIAL TOTAL S/.	VALOR TOTAL S/.
2.6.2.2.2	INFRAESTRUCTURA VIAL						
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						
(A)	GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						
	Ingeniero Supervisor de Obra	MES	1.00	0.50	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS						3,000.00
(B)	GASTOS GENERALES VARIABLES						
B.1	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA						
	Personal Profesional y Técnico						
	Ing Supervisor	MES	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00	78,800.00
	ing Especialista en Estructuras	MES	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00	
	ing Especialista en Mecanica de Suelos	MES	4.00	0.70	4,000.00	11,200.00	
	ing Especialista en Ambiental	MES	4.00	1.00	3,500.00	14,000.00	
	Asistente de Supervision	MES	4.00	1.00	3,100.00	12,400.00	
	Personal Administrativo o Auxiliar	MES	4.00	1.00	1,800.00	7,200.00	
B.2	VESTUARIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION P/PERSONAL TECNICO						
	Cascos de seguridad 3m color blanco	UND	4.00	1.00	33.00	132.00	
	Chalecos reflectivos de identificacion	UND	4.00	1.00	45.00	180.00	
	Zapato de Seguridad punta de acero cat	PAR	4.00	1.00	200.00	800.00	
	Poncho impermeables	UND	4.00	1.00	55.00	220.00	
	lentes de seguridad 3m	UND	4.00	1.00	19.61	78.42	
B.3	MATERIALES Y OTROS SERVICIOS A TERCEROS						
	Materiales de Oficina	MES	4.00	1.00	200.00	800.00	
	Mobiliario de Oficina	GLB	1.00	1.00	384.41	384.41	
	impresión de Planos	GLB	1.00	1.00	127.93	127.93	
	Asistencia Médica, Botiquin	GLB	1.00	1.00	126.05	126.05	
B.4	SEGUROS						
B.4.1	SEGUROS						
1	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	1.00	300.00	300.00	
2	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS	GLB	1.00	1.00	300.00	300.00	
3	SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO	GLB	1.00	1.00	300.00	300.00	
	TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLE						92,548.81

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
		SUBTOTAL						85,548.81	
		TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						85,548.81	
		COSTO DEL PROYECTO - VALOR REFERENCIAL						2,851,626.90	
		PORCENTAJE DE GASTOS DE SUPERVISION						3.000000%	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 85,548.81 (OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81/100)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI			NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar:									
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Tarma HERMOSA</div><div>CPC. Yim A. Aguirre Apolinario</div><div>JEFE DE LOGISTICA</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									