



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 457-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0013-2023-MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO

En San Borja, siendo las 15:30 horas del 01 de marzo de 2024, con las coordinaciones pertinentes, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la Licitación Pública N° 0013-2023-MINEM/DGER para la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO:**

- Sr. ELÍAS RAYMUNDO HUAYLLANI (Presidente del Comité),
- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el Sr. Elías Raymundo Huayllani, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

- 1.- El 15 de diciembre de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente licitación pública:

	POSTORES
1	CONSORCIO TAHUAMANU 12
2	CONSORCIO CONTRATISTAS TAMBOPATA
3	CONSORCIO TAHUAMANU TAMBOPATA
4	CONSORCIO INAMBARI
5	CONSORCIO SAN ANTONIO
6	CONSORCIO OLIVER
7	CONSORCIO ELÉCTRICO TAMBOPATA ASOCIADOS
8	CONSORCIO TAHUAPATA
9	CONSORCIO MBAL & ASOCIADOS
10	CONSORCIO ELECTRICO TAMBOPATA
11	CONSORCIO G&L



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2.- DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el comité de selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

En relación a las ofertas de los postores: **CONSORCIO TAHUAMANU TAMBOPATA y CONSORCIO ELECTRICO TAMBOPATA**, en sus respectivas promesas de consorcio tienen como consorciado en común al señor **ROGER ELEUTERIO RAMOS QUISPE**, como persona natural, siendo que según lo establecido en el numeral 7.4 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", señala que: "Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección (...)" . **Por lo tanto, su oferta es NO ADMITIDA.**

Con respecto a la oferta del postor **CONSORCIO TAHUAPATA**, mediante Acta N° 01-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 457-2023-MINEM/DGER) se solicitó la subsanación en relación al Anexo N° 07, sin embargo, el mencionado postor no ha presentado la subsanación correspondiente. **Por lo tanto, su oferta es NO ADMITIDA.**

Con respecto a la oferta del postor **CONSORCIO G&L**, mediante Acta N° 01-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 457-2023-MINEM/DGER) se solicitó la subsanación en relación a la promesa de consorcio, sin embargo, el mencionado postor no ha presentado la subsanación correspondiente. **Por lo tanto, su oferta es NO ADMITIDA.**

Las ofertas presentadas por los postores, el comité de selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento.**

3.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procedió con la evaluación de las ofertas que se encuentran en competencia.

En ese sentido, luego de la revisión de la documentación pertinente, el comité de selección constató el siguiente orden de prelación realizado por SEACE mediante sorteo electrónico:

	POSTORES	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO TAHUAMANU 12	S/ 9 692 803,64	100	100	1
2	CONSORCIO CONTRATISTAS TAMBOPATA	S/ 11 308 270,89	85.71	85.71	5
3	CONSORCIO INAMBARI	S/ 9 692 803,64	100	100	2
4	CONSORCIO SAN ANTONIO	S/ 11 376 289,28	85.20	85.20	6
5	CONSORCIO OLIVER	S/ 11 437 508,30	84.74	84.74	7



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

6	CONSORCIO ELÉCTRICO TAMBOPATA ASOCIADOS	S/ 10 248 762,82	94.57	94.57	3
7	CONSORCIO MBAL & ASOCIADOS	S/ 10 764 144,50	90.04	90.04	4

4. **DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

1.- Con referencia al postor **CONSORCIO TAHUAMANU 12**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

2.- Con referencia al postor **CONSORCIO INAMBARI**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

3. Con referencia al postor **CONSORCIO ELÉCTRICO TAMBOPATA ASOCIADOS**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

4. Con referencia al postor **CONSORCIO MBAL & ASOCIADOS**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

5. **DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO**

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0013-2023-MINEM/DGER**, para la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU Y IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO**, al **CONSORCIO TAHUAMANU 12**, por la suma de **S/9 692 803,64 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON 64/100 SOLES)** sin I.G.V., y por el siguiente plazo de ejecución de 360 días calendario, ciento veinte (120) días calendario para la elaboración del expediente técnico y de doscientos cuarenta (240) días calendario para la ejecución de la obra.




PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:30 horas.


Atentamente,



ARMANDO ZORRILLA MARCAS
Primer Miembro Titular



ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular



ELÍAS RAYMUNDO HUAYLLANI
Presidente Titular

[illegible]

ANEXO N° 02									
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									
LICITACION PUBLICA 0013-2023-MINEM/DGER									
EJECUCION DE LA OBRA: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU E INÁPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA – DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS									
<div> <div>VALOR REFERENCIAL</div> <div>S/ 12,708,342.55</div> </div>									
CONSORCIO INAMBARI (CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A., RACE CONSTRUCTORES E.I.R.L., CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.)									
									CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACION								MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - S/ 12 708 342 55								S/ 13,311,187.75	>= S/ 12 352 465 13
	EXPERIENCIAS EN EJECUCION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Contrato	Fecha del Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO	
1	EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN" (CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S A C.)	N° 052-2018-MEM/DGER	6/08/2018	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 247)	40.00%	S/ 18,606,113.08	S/ 7,442,145.23	S/ 7,442,145.23	
2	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTO HUMANOS DISTRITOS E CALERIA, MANANTAY Y YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI (CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S A C.)	N° 016-2013-MEM/DGER	2/04/2013	RESOLUCION DIRECTORAL DE LIQUIDACION (PAG. 323)	47.50%	S/ 6,211,373.78	S/ 2,950,402.55	S/ 2,950,402.55	
3	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS, VIÑARI, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA-TACNA (CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S A C.)	ES-C-049-2018	28/08/2018	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 350)	40.00%	S/ 7,303,349.94	S/ 2,921,339.98	S/ 2,921,339.98	
MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								S/ 13,314,187.75	
								S/ 1,290,315.68	>= S/ 355 877.42
	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Contrato	Fecha de Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de participacion	Monto	Monto Verificado	Monto Actualizado	
1	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.38-0.220 KV DE LA CIUDAD DE JULI-PROVINCIA DE CHUCUITO-DEPARTAMENTO DE PUNO. (CONSULTORES CONSTRUCTORES KEVIN S A C.)	N° 004-2020-ELP/UGG	28/01/2020	RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION (PAG. 95)	100.00%	S/ 115,711.56	S/ 115,711.56	S/ 115,711.56	
2	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-DEPARTAMENTO DE LORETO" (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S A C.)	N° 002-2021-MINEM/DGER	11/01/2021	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (PAG. 159)	6.00%	S/ 10,068,058.75	S/ 604,083.53	S/ 604,083.53	
3	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y AUTORIZACION DEL PIP 2252487 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO NUCLEAR RACSO (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S A C.)	N° 031-2018-IPEN/ADMI	7/06/2018	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (PAG. 171)	50.00%	S/ 429,048.00	S/ 214,524.00	S/ 214,524.00	
4	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S A C.)	N° 037-2021-MINEM/DGER	9/09/2021	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD (PAG. 193)	25.00%	S/ 1,423,986.37	S/ 355,996.59	S/ 355,996.59	
TOTAL								MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/ 1,290,315.68
								MONTO TOTAL =	S/ 14,604,503.43
<div> <div>CUMPLE / NO CUMPLE</div> <div>CUMPLE</div> <div>CUMPLE</div> </div>									
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									

1. EJECUCION DE OBRA:		
CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	S/ 13,314,187.75	100.00%
RACE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	S/ 0.00	0.00%
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	S/ 0.00	0.00%
	S/ 13,314,187.75	100.00%
2. ELABORACION DE EXPEDIENTE		
CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	S/ 0.00	0.00%
RACE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	S/ 0.00	0.00%
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES KEVIN S.A.C.	S/ 1,290,315.68	100.00%
	S/ 1,290,315.68	100.00%

ANEXO N° 02

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA 0013-2023-MINEM/DGER

EJECUCION DE LA OBRA:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU E ÑAÑARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA – DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

VALOR REFERENCIAL

S/ 12,708,342.55

CONSORCIO ELECTRICO TAMBOPATA ASOCIADOS (JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; RDVE CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, NOEMI ALARCON GARATE.)

CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

REQUISITOS DE CALIFICACION

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - S/ 12 708,342 55

S/ 33 589 854 73

>= S/ 12 352,465 13

	EXPERIENCIAS EN EJECUCION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Contrato	Fecha del Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELCTRIUO DE IQUITOS" ITEM 2 "CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR R03 EN LA SUBESTACION DE POTENCIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO" (JP CONTRATISTAS GENERALES S R L)	G-006-2019	15/01/2019	RESOLUCION LIQUIDACION DE CONTRATO (PAG. 71)	100 00%	S/ 2,403,004.44	S/ 2,403,004.44	S/ 2,403,004.44
2	REMODELACION DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA VILLA FAP " QUINONES "A" Y "B" Y LA VILLA FAP " SANTA ROSA", DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO" (JP CONTRATISTAS GENERALES S R L)	G-014-2019	25/01/2019	RESOLUCION GERENCIAL LIQUIDACION (PAG. 84)	100 00%	S/ 2,172,491.01	S/ 2,172,491.01	S/ 2,172,491.01
3	RENOVACION DE REDES DE MT Y BT CUSCO Y SECTORES II ETAPA CANCHIS (JP CONTRATISTAS GENERALES S R L)	244-2016	25/10/2016	RESOLUCION GERENCIAL LIQUIDACION (PAG. 100)	100 00%	S/ 6,256,271.96	S/ 6,256,271.96	S/ 6,256,271.96
4	RENOVACION Y AMPLIACION DE ALIMENTADORES Y SEDS ASOCIADOS CIUDAD CUSCO DO-10 DOLORES PATA HASTA SED PASAJE HERMOSA DO-11 (JP CONTRATISTAS GENERALES S R L)	264-2013	16/07/2013	RESOLUCION GERENCIAL LIQUIDACION (PAG. 127); CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (PAG. 129)	100 00%	S/ 3,731,601.06	S/ 3,731,601.06	S/ 3,731,601.06
5	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA. HH. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CASTILLA Y CAYLLOMA (JP CONTRATISTAS GENERALES S R L)	GG/AL-018-2015-SEAL	16/01/2016	RESOLUCION GERENCIAL LIQUIDACION (PAG. 150); CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (PAG. 155)	100 00%	S/ 7,254,466.02	S/ 7,254,466.02	S/ 7,254,466.02
6	RENOVACION DE REDES BT Y AP EN 62 SUB ESTACIONES SECTOR TIPOICO 2 CIUDAD CUSCO I ETAPA" (JP CONTRATISTAS GENERALES S R L)	136-2014	8/05/2014	RESOLUCION GERENCIAL LIQUIDACION (PAG. 172); CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (PAG. 179)	100 00%	S/ 7,240,157.69	S/ 7,240,157.69	S/ 7,240,157.69
7	RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, EN LA RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 15 SECTORES, EN EL ALIMENTADOR CA-01 DE LA SET CHAHIMAYO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO" (RDV CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	010-2020/ELSE	13/01/2020	RESOLUCION GERENCIAL LIQUIDACION (PAG. 202); CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA (PAG. 203)	100 00%	S/ 1,157,435.74	S/ 1,157,435.74	S/ 1,157,435.74
8	RENOVACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUBESTACIONES Y REDES SECUNDARIAS CENTRO POBLADO QUINCENIL" (RDV CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	097-2017/ELSE	21/08/2017	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 228); CONSTANCIA DE EJECUCION DE OBRA (PAG. 230)	60 00%	S/ 2,026,816.57	S/ 1,216,089.94	S/ 1,216,089.94
9	RENOVACION DE REDES SECUNDARIAS ALIMENTADOR ANOS DE ANDAHUAYLAS (RDV CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	347-2015/ELSE	24/08/2015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (PAG. 251)	50 00%	S/ 4,316,633.73	S/ 2,158,316.87	S/ 2,158,316.87
							MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS	S/ 33,589,854.73
							S/ 1,325,865.33	>= S/ 355 877.42

	EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Contrato	Fecha de Contrato	Cotancia de Conformidad	Porcentaje de participacion	Monto	Monto Verificado	Monto Actualizado
1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA " AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO" (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 043-2021-MINEM/DGER	4/10/2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE (PAG. 290)	3 00%	S/ 23 957,225 66	S/ 718,716.77	S/ 718,716.77
2	ESTUDIO DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHIS 2016 (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 273-2016	1/12/2016	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 300)	100 00%	S/ 123,480.88	S/ 123,480.68	S/ 123,480.88
3	ESTUDIO DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016 (80% DE PARTICIPACION) (NOEMI ALARCON GARATE)	003-2017	12/01/2017	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 316)	80 00%	S/ 111,974.11	S/ 89,579.29	S/ 89,579.29
4	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIVITACA, FUERA DEL AREA DE CONCESION DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 4-2016-MDL-CH-C	2/02/2016	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO (PAG. 322)	100 00%	S/ 176,166.67	S/ 176,166.67	S/ 176,166.67
5	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LIVITACA, DENTRO DEL AREA DE CONCESION DEL DISTRITO DE LIVITACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 58-2015-MDL-CH	29/12/2015	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION (PAG.328)	100 00%	S/ 38,600.00	S/ 38,600.00	S/ 38,600.00
6	ESTUDIO DE RENOVACION DE REDES CASCO MONUMENTAL CIUDAD DEL CUSCO (NOEMI ALARCON GARATE)	118-2013	4/04/2013	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (PAG. 344)	100 00%	S/ 179,321.72	S/ 179,321.72	S/ 179,321.72
	TOTAL			MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			S/ 1,325,865.33	
				MONTO TOTAL =			S/ 34,915,720.05	

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. EJECUCION DE OBRA:

JAIME PEZO PEREZ	S/ 29,058,012.18	86.51%
RDVE CONSTRUCTO	S/ 4,531,642.55	13.49%
NOEMI ALARCON G/	S/ 0.00	0.00%
	S/ 33,589,854.73	100.00%

2. ELABORACION DE EXPEDIENTE

JAIME PEZO PEREZ	S/ 0.00	0.00%
RDVE CONSTRUCTO	S/ 0.00	0.00%
NOEMI ALARCON G/	S/ 1,325,865.33	100.00%
	S/ 1,325,865.33	100.00%

ANEXO N° 02								
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								
LICITACION PUBLICA 0013-2023-MINEM/DGER								
EJECUCION DE LA OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE 17 LOCALIDADES, EN LOS DISTRITOS DE TAHUAMANU E IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU Y EN LOS DISTRITOS DE INAMBARI, TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA – DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS								
VALOR REFERENCIAL		S/ 12,708,342.55						
CONSORCIO MBAL & ASOCIADOS (A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.), ING. WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES)								
								CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACION							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - S/ 12 708.342 55							S/ 12,701.120.58	>= S/ 12 352,465.13
	EXPERIENCIAS EN EJECUCION DE OBRAS EN LA ESPECIAL	Contrato	Fecha del Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participació	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA Y ETAPA (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 012-2019-MEM/DGER	14/03/2019	RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (PAG. 104)	90.00%	S/ 1,549,703.36	S/ 1,394,733.02	S/ 1,394,733.02
2	ADECUACION DE RED PRIMARIA EN 10.5/22.9 KV A LA NORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA TACNA META 2018. (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° ES-C-067-2018	2/04/2018	RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (PAG. 137)	55.00%	S/ 3,446,178.85	S/ 1,895,398.37	S/ 1,895,399.37
3	EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES, DEL DISTRITO DE VINCHOS-HUAMANGA- AYACUCHO. (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 020-2018-MEM/DGER	2/04/2018	RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (PAG. 175)	95.00%	S/ 2,070,324.67	S/ 1,966,808.44	S/ 1,966,808.44
4	EJECUCION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANATANI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO. (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 020-2017-MEM/DGER	6/11/2017	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 221)	10.00%	S/ 11,678,053.93	S/ 1,167,905.39	S/ 1,167,905.39
5	SISTEMA ELECTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 077-2015-MEM/DGER	23/11/2015	RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (PAG. 269)	30.00%	S/ 1,392,820.11	S/ 417,846.93	S/ 417,846.93
6	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCION CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY-JAEN-CAJAMARCA (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 033-2014-MEM/DGER	17/03/2014	RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (PAG. 315)	17.00%	S/ 8,156,783.18	S/ 1,366,653.14	S/ 1,366,653.14
7	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 27 EN DOS (02) DEPARTAMENTOS (ITEM N° 01) (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 020-2013-MEM/DGER	10/04/2013	RD LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA (PAG. 359)	48.00%	S/ 880,741.65	S/ 422,755.99	S/ 422,755.99
8	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 31 EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° 010-2013-MEM/DGER	28/02/2013	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 402)	48.00%	S/ 919,281.95	S/ 441,255.34	S/ 441,255.34
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE "REMODELACION DEL ALIMENTADOR CHI-202 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIRICONGA-DISTRITO DE SANTA CRUZ". (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° GRU-114-2012/ELECTRON ORTE S.A.	26/06/2012	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 449)	80.00%	S/ 1,072,940.30	S/ 858,352.24	S/ 858,352.24
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE "REMODELACION DEL ALIMENTADOR CHI-201 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIRICONGA-DISTRITO DE CHOTA". (INTI CONSTRUCTORES, COBNTATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.))	N° GRU-095-2011/ELECTRON ORTE S.A.	11/01/2012	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 489)	80.00%	S/ 1,717,035.03	S/ 1,373,628.02	S/ 1,373,628.02
11	INSTALACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA-SECUNDARIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO-MANUEL PRADO, DISTRITO DE CHALA-CARAVELI-AREQUIPA (A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	N° ADLO-126-2018-SEAL	31/10/2018	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 616)	100.00%	S/ 666,002.78	S/ 666,002.78	S/ 666,002.78

12	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL ACARI CHALA V ETAPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)	N° 078-2015-MEM/DGER	25/11/2015	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 550)	100.00%	S/. 709,781.81	S/. 709,781.81	S/. 709,781.81
MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								S/. 12,701,120.58
								S/ 408,900.00
								>= S/ 355 877.42
EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								
	Contrato	Fecha de Contrato	Cotancia de Conformidad	Porcentaje de participacio	Monto	Monto Verificado	Monto Actualizado	
1	EXPEDIENTE TECNICO DE ELECTRIFICACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LOS ANEXOS DE LOS DISTRITOS DE VILCANCHOS-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES)	N° 053-2013-MDVA	22/02/2013	CONSTANCIA CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION (PAG. 563)	100.00%	S/ 125,000.00	S/ 125,000.00	S/ 125,000.00
2	EXPEDIENTE TECNICO DE ELECTRIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE ELE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS 27 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOCRO-JUAMINGA-AYACUCHO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES)	N° 009-2014 CONTRATO DE CONSORCIO	18/03/2014	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 572)	100.00%	S/ 190,000.00	S/ 190,000.00	S/ 190,000.00
3	EXPEDIENTE TECNICO DE ELECTRIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE MARCAS, DEL DISTRITO DE MARCAS-ACOBAMBA-HUANCAYELICA-SNIP N° 325812 (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES)	N° 125-2015	30/12/2015	RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO N° GP-084-2017-AP-SD. CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 592)	100.00%	S/ 39,900.00	S/ 39,900.00	S/ 39,900.00
4	EXPEDIENTE TECNICO DE ELECTRIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE APONGO Y UYUCASA DEL DISTRITO DE APONGO-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO (WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES)	N° 9-2016	15/02/2016	RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO N° GP-084-2017-AP-SD. CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 591)	100.00%	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00
TOTAL								S/ 408,900.00
MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								S/ 408,900.00
MONTO TOTAL =								S/ 13,110,020.58
CUMPLE / NO CUMPLE								
CUMPLE								
CUMPLE								
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION								

1. EJECUCION DE OBRA:			
INTI CONSTRUCTORES, COBENTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.)	S/ 1,375,784.59	10.83%	
ING. WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES	S/ 11,325,335.99	99.17%	
	S/ 12,701,120.58	100.00%	
2. ELABORACION DE EXPEDIENTE			
A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 6.00	0.00%	
INTI CONSTRUCTORES, COBENTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINE S.R.L. (I.C.G.S.A. S.R.L.)	S/ 6.00	0.00%	
ING. WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES	S/ 408,900.00	100.00%	
	S/ 408,900.00	100.00%	