

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 8/04/2025 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LA CALLE TUMBES TRAMO DESDE LA CALLE ABAD PUELL HASTA LA AV RIO CENEPÁ , Y CALLES LIZARDO MONTERO, CALLE LOS GERANEOS, PASAJE ZARUMILLA, CALLE UCAYALI ,JR PUCALLPA TRAMO DE LA CALLE SANTA ROSA HASTA LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH POZO ELEVADO DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, CUI N° 2667694 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 19 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 056-2025/MPZ-GlyDU-G | | Fecha de recepción | 23/01/2025 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | X | NO | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|--|-------------------------------------|
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
|---|--|
| DEL PROVEEDOR | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS - EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DE LA CALLE TUMBES TRAMO DESDE LA CALLE ABAD PUELL HASTA LA AV RIO CENEPA, Y CALLES LIZARDO MONTERO, CALLE LOS GERANIOS, PASAJE ZARUMILLA, CALLE UCAYALI, JR PUCALLPA TRAMO DE LA CALLE SANTA ROSA HASTA LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLES ALEDAÑAS DEL AA.HH POZO ELEVADO DISTRITO DE ZARUMILLA DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, CUI N° 2667694

| 1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO | UND | CANT. | INCID % | TIEMPO (MESES) | P. UNIT (\$) | IMPORTE (\$/.) | TOTAL |
|---|---|------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------|
| | PROFESIONAL | | | | | | | |
| | JEFE DE PROYECTO | und | 1.00 | 100% | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
| | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA | und | 1.00 | 100% | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | und | 1.00 | 100% | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| | PERSONAL TECNICO | | | | | | | |
| | ESPECIALISTA EN AUTOCAD | und | 1.00 | 100% | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 2 | MATERIAL TECNICO | UND | CANT. | PRECIO \$/. | IMPORTE \$/. | TOTAL | | |
| | MATERIALES DE USO ESPECIFICO DEL ESTUDIO | | | | | 9,502.94 | | |
| | FOTOCOPIAS (A-4 y A-3) Y ANILLADOS | ESTM | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | |
| | FOTOCOPIAS DE PLANOS (3 JUEGOS) Y PLOTES | ESTM | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | |
| | PAPEL BOND A4 80 grs satinado | Milli | 100.00 | 20.00 | 2,000.00 | | | |
| | UTILES DE OFICINA (FOLDER, CDS, ETC) | ESTM | 1.00 | 2,502.94 | 2,502.94 | | | |
| 3 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS | UND | CANT. | PRECIO \$/. | IMPORTE \$/. | TOTAL | | |
| | ESTUDIOS DE SUELOS | UND | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 37,000.00 | | |
| | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | UND | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| | ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | UND | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |
| 4 | EQUIPO - VARIOS | UND | CANT. | PRECIO \$/. | IMPORTE \$/. | TOTAL | | |
| | alquiler de PLOTTER | alg. - mes | 2.00 | 620.00 | 1,240.00 | 14,740.00 | | |
| | alquiler de ESTACION TOTAL (incluye tripode | alg. - mes | 2.00 | 3,400.00 | 6,800.00 | | | |
| | alquiler de auto | alg. - mes | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | | | |
| | equipo de computo (lapto e impresoras) | alg. - mes | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 | | | |
| | COSTO DIRECTO | | | | \$/. | 141,242.94 | | |
| | GASTOS GENERALES | | | | \$/. | 14,124.29 | | |
| | UTILIDAD | | | | \$/. | 14,124.29 | | |
| | SUB TOTAL | | | | \$/. | 169,491.53 | | |
| | IGV (18%) | | | | \$/. | 30,508.48 | | |
| | VALOR REFERENCIAL | | | | \$/. | 200,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 200,000.00 | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|------------|---|--|--|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 2/01/2025 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 19/02/2025 | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que puede utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



MUNICIPALIDAD DE MEDELLÍN DE COLOMBIA

C.P.C. Edinson Infante Ramirez
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO