

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		6 de Junio de 2024					
1.2 ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL, AREA RECREATIVA ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE N° 53 DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI N° 2568789					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SERVICIO					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		40					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-----			
		Documento que declaró la viabilidad		-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	N°228-05-2024-SGEYP-MPT		Fecha de recepción	8/05/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-----	-----
-----	-----
-----	-----

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
-----	-----


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ANEXO A
ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

EXPEDIENTE TÉCNICO		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL ÁREA RECREATIVA ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE N° 53 DISTRITO DE PABINAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE TURA							
RESPONSABLE		PARQUE N° 53 - PABINAS							
ALIANZA		DIAS CALENDARIO							
DESCRIPCION		UND	Cant.	Unid.	Periodo	Costo	MONEDA		
					Meses	Mensual	Trimestral	Total	
PERSONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes Sociales)									
Jefe del Proyecto		Unid.	1.0	1.00	2.33	5,000.00	15,000.00	53,666.67	
Especialista en Arquitectura		Unid.	1.0	1.00	2.33	5,000.00	15,000.00	14,000.00	
Especialista en Estructuras		Unid.	1.0	1.00	1.50	5,000.00	9,000.00	9,000.00	
Especialista en Instalaciones eléctricas y/o Mecánicas		Unid.	1.0	1.00	1.25	5,000.00	7,500.00	7,500.00	
Especialista en Costos y Presupuestos		Unid.	1.0	0.50	1.50	5,000.00	4,500.00	4,500.00	
PERSONAL TECNICO (Inc. Leyes Sociales)									
Diseño CAD		Unid.	1.0	1.00	2.33	5,700.00	8,633.33	8,633.33	
ESTUDIOS BÁSICOS (Personal, equipos, laboratorio y otros)									
Estudio de Mecánicas de Suelos		Unid.	1.0	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
Estudio de Levantamiento Topográfico		Unid.	1.0	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
Estudio de Impacto Ambiental		Unid.	1.0	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
Estudio de Gestión de Riesgos		Unid.	1.0	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
COSTO TOTAL DIRECTO									53,666.67
GASTOS GENERALES									53,666.67
SERVICIOS									53,666.67
Alquiler de Oficina		Unid.	1.0	0.20	2.33	1,200.00	500.00	500.00	
Servicios Pagos, electricidad		Unid.	1.0	0.20	2.33	400.00	150.00	150.00	
Servicio de Telefonía e internet		Unid.	1.0	0.20	2.33	200.00	120.00	120.00	
Servicio de Mobiliarios		Unid.	1.0	0.20	2.33	300.00	2,333.33	2,333.33	
Servicios, Facilidades, Servicios varios		Unid.	1.0	1.00	1.00	500.00	500.00	500.00	
SIMILITUD									53,666.67
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)									12,833.33
COSTO TOTAL									66,500.00



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y TRES CON 25/100 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/06/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							