


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE AGOSTO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE ARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS-LORETO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE ARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS-LORETO"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2290687					
		Documento que declaró la viabilidad	03/08/2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°158-2023-GIDT/MDL-ACAM		Fecha de recepción	03/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<div>Consignar una síntesis de las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<div><div><div><div><div>OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD 1 DE LA COMUNIDAD DE ARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS - LORETO</div><div>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS</div><div>MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA</div><div>UBICACIÓN: COMUNIDAD DE ARAHUANTE, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS - LORETO</div><div>PLAZO DE EJECUCIÓN: 3.6 mes es 108 Días calendario</div><div>PLAZO DE RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO: 1 mes 30 Días calendario</div><div>PLAZO TOTAL: 4.5 mes es 135 Días calendario</div></div><div><table><thead><tr><th>AL:</th><th>PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Cant. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr></thead><tbody><tr><td>PERSONAL CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ing. Jefe de Supervisión de obra</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>28,000.00</td></tr><tr><td>Ing. Especialista en Regeneración de Suelo y Salud ambiental</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>0.5</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>Don Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Técnico de Constr. Civil)</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>1</td><td>3,000.00</td><td>10,800.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47,200.00</td></tr><tr><td>AL:</td><td>RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Cant. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Ing. de Supervisión Ing. Civil</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>Costos directos para la Recepción y Liquidación</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>800.00</td><td>800.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,800.00</td></tr><tr><td>AL:</td><td>GASTOS VARIABLES Y FIJOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Cant. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equipo y/o servicio Laboral: Alas de Eureka y soporte</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,800.00</td><td>3,240.00</td></tr><tr><td>Equipo y/o servicio Técnico: Equipo Topo</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,800.00</td><td>3,240.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,480.00</td></tr><tr><td>SERVICIOS VARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Transportación: perfil</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>2</td><td>100.00</td><td>720.00</td></tr><tr><td>Transportación: alimentación</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>3,240.00</td></tr><tr><td>Transportación: otros y otros de oficina</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1</td><td>1</td><td>420.21</td><td>1,484.82</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,084.82</td></tr></tbody></table></div></div><div><div>GASTOS DE OFIC. PRINC. Y OTROS</div><table><thead><tr><th>Beneficio Sociales</th><th>%</th><th>0.1</th><th>1</th><th>1</th><th>47,250.00</th><th>4,725.00</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alquiler de Oficina, mantenimiento</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1<th>1</th><td>1,000.00<td>3,500.00</td></td></td></tr><tr><td>Alquiler de Computadora e impresora</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1<th>1</th><td>1,000.00<td>3,500.00</td></td></td></tr><tr><td>Seguros de vida</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1<th>1</th><td>250.00<td>1,225.00</td></td></td></tr><tr><td>Diarios: Transporte y Buses del personal Prof.</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1<th>2</th><td>200.00<td>2,100.00</td></td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Equipos y mobiliario</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asistente del personal técnico</td><td>qto</td><td>1<td>1<th>2</th><td>500.00<td>1,000.00</td></td></td></td></tr><tr><td>Exámenes médicos, desquite del personal tec.</td><td>qto</td><td>1<td>1<th>2</th><td>500.00<td>1,000.00</td></td></td></td></tr><tr><td>Trófilos de ambientes</td><td>Mes</td><td>3.6</td><td>1<th>1</th><td>500.00<td>1,750.00</td></td></td></tr><tr><td>Costos de Concurso y Contr. visita a la zona</td><td>qto</td><td>1<td>1<th>1</th><td>500.00<td>500.00</td></td></td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,250.00</td></tr></tbody></table><div>RESUMEN DE GASTOS GENERALES</div><table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL</th><th>SUPERVISION</th><th>RECEP Y LIQ.</th></tr><tr><th></th><th></th><th>TARIFA SI</th><th>SUMA ALZADA SI</th></tr></thead><tbody><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>55,250.00</td><td></td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>87,212,500%</td><td>31,669.51</td><td>800.00</td></tr><tr><td>UNIDAD</td><td>10.00%</td><td>5,525.00</td><td>800.00</td></tr><tr><td>TOTAL SUP. SHOV</td><td>92,384.51</td><td>82,754.51</td><td>9,800.00</td></tr><tr><td>IG V 10%</td><td>10.00%</td><td>16,629.25</td><td>1,737.50</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL CADV</td><td>109,014.22</td><td>97,627.22</td><td>11,387.50</td></tr></tbody></table><div>PERIODO COSTO UNIT.</div><table><thead><tr><th>DA SI</th><th>GLB</th></tr></thead><tbody><tr><td>105.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>526.7830</td><td>11,387.00</td></tr></tbody></table></div></div></div>								AL:	PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO	Descripción	Unidad	Meses	Cant. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	PERSONAL CLAVE							Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	3.6	1	1	8,000.00	28,000.00	Ing. Especialista en Regeneración de Suelo y Salud ambiental	Mes	3.6	0.5	1	8,000.00	8,000.00	Don Personal							Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Técnico de Constr. Civil)	Mes	3.6	1	1	3,000.00	10,800.00							47,200.00	AL:	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						Descripción	Unidad	Meses	Cant. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Ing. de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	8,000.00	8,000.00	Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	800.00	800.00							8,800.00	AL:	GASTOS VARIABLES Y FIJOS						Descripción	Unidad	Meses	Cant. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO							Equipo y/o servicio Laboral: Alas de Eureka y soporte	Mes	3.6	1	0.5	1,800.00	3,240.00	Equipo y/o servicio Técnico: Equipo Topo	Mes	3.6	1	0.5	1,800.00	3,240.00							6,480.00	SERVICIOS VARIOS							Transportación: perfil	Mes	3.6	1	2	100.00	720.00	Transportación: alimentación	Mes	3.6	1	1	1,000.00	3,240.00	Transportación: otros y otros de oficina	Mes	3.6	1	1	420.21	1,484.82							5,084.82	Beneficio Sociales	%	0.1	1	1	47,250.00	4,725.00	Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>1,000.00<td>3,500.00</td></td>	1	1,000.00 <td>3,500.00</td>	3,500.00	Alquiler de Computadora e impresora	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>1,000.00<td>3,500.00</td></td>	1	1,000.00 <td>3,500.00</td>	3,500.00	Seguros de vida	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>250.00<td>1,225.00</td></td>	1	250.00 <td>1,225.00</td>	1,225.00	Diarios: Transporte y Buses del personal Prof.	Mes	3.6	1 <th>2</th> <td>200.00<td>2,100.00</td></td>	2	200.00 <td>2,100.00</td>	2,100.00							10,000.00	Equipos y mobiliario							Asistente del personal técnico	qto	1 <td>1<th>2</th><td>500.00<td>1,000.00</td></td></td>	1 <th>2</th> <td>500.00<td>1,000.00</td></td>	2	500.00 <td>1,000.00</td>	1,000.00	Exámenes médicos, desquite del personal tec.	qto	1 <td>1<th>2</th><td>500.00<td>1,000.00</td></td></td>	1 <th>2</th> <td>500.00<td>1,000.00</td></td>	2	500.00 <td>1,000.00</td>	1,000.00	Trófilos de ambientes	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>500.00<td>1,750.00</td></td>	1	500.00 <td>1,750.00</td>	1,750.00	Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	qto	1 <td>1<th>1</th><td>500.00<td>500.00</td></td></td>	1 <th>1</th> <td>500.00<td>500.00</td></td>	1	500.00 <td>500.00</td>	500.00							6,250.00	DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	RECEP Y LIQ.			TARIFA SI	SUMA ALZADA SI	COSTO DIRECTO	55,250.00		8,000.00	Gastos Generales	87,212,500%	31,669.51	800.00	UNIDAD	10.00%	5,525.00	800.00	TOTAL SUP. SHOV	92,384.51	82,754.51	9,800.00	IG V 10%	10.00%	16,629.25	1,737.50	COSTO TOTAL CADV	109,014.22	97,627.22	11,387.50	DA SI	GLB	105.00	1.00	526.7830	11,387.00
AL:	PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Descripción	Unidad	Meses	Cant. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PERSONAL CLAVE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	3.6	1	1	8,000.00	28,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ing. Especialista en Regeneración de Suelo y Salud ambiental	Mes	3.6	0.5	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Don Personal																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y/o Técnico de Constr. Civil)	Mes	3.6	1	1	3,000.00	10,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						47,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AL:	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Descripción	Unidad	Meses	Cant. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ing. de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	800.00	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						8,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AL:	GASTOS VARIABLES Y FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Descripción	Unidad	Meses	Cant. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Equipo y/o servicio Laboral: Alas de Eureka y soporte	Mes	3.6	1	0.5	1,800.00	3,240.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Equipo y/o servicio Técnico: Equipo Topo	Mes	3.6	1	0.5	1,800.00	3,240.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						6,480.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SERVICIOS VARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Transportación: perfil	Mes	3.6	1	2	100.00	720.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Transportación: alimentación	Mes	3.6	1	1	1,000.00	3,240.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Transportación: otros y otros de oficina	Mes	3.6	1	1	420.21	1,484.82																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						5,084.82																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Beneficio Sociales	%	0.1	1	1	47,250.00	4,725.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>1,000.00<td>3,500.00</td></td>	1	1,000.00 <td>3,500.00</td>	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Alquiler de Computadora e impresora	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>1,000.00<td>3,500.00</td></td>	1	1,000.00 <td>3,500.00</td>	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Seguros de vida	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>250.00<td>1,225.00</td></td>	1	250.00 <td>1,225.00</td>	1,225.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Diarios: Transporte y Buses del personal Prof.	Mes	3.6	1 <th>2</th> <td>200.00<td>2,100.00</td></td>	2	200.00 <td>2,100.00</td>	2,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Equipos y mobiliario																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Asistente del personal técnico	qto	1 <td>1<th>2</th><td>500.00<td>1,000.00</td></td></td>	1 <th>2</th> <td>500.00<td>1,000.00</td></td>	2	500.00 <td>1,000.00</td>	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Exámenes médicos, desquite del personal tec.	qto	1 <td>1<th>2</th><td>500.00<td>1,000.00</td></td></td>	1 <th>2</th> <td>500.00<td>1,000.00</td></td>	2	500.00 <td>1,000.00</td>	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Trófilos de ambientes	Mes	3.6	1 <th>1</th> <td>500.00<td>1,750.00</td></td>	1	500.00 <td>1,750.00</td>	1,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	qto	1 <td>1<th>1</th><td>500.00<td>500.00</td></td></td>	1 <th>1</th> <td>500.00<td>500.00</td></td>	1	500.00 <td>500.00</td>	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						6,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	RECEP Y LIQ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		TARIFA SI	SUMA ALZADA SI																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DIRECTO	55,250.00		8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Gastos Generales	87,212,500%	31,669.51	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UNIDAD	10.00%	5,525.00	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL SUP. SHOV	92,384.51	82,754.51	9,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IG V 10%	10.00%	16,629.25	1,737.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
COSTO TOTAL CADV	109,014.22	97,627.22	11,387.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DA SI	GLB																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
105.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
526.7830	11,387.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MONTO	S/ 109,014.22 (CIENTO NUEVE MIL CATORCE CON 22/100 SOLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
EXPEDIENTE TECNICO					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/08/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					