

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

ACTA DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS Y BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	007-2024-LP N°01-2024-INS				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En chorrillos, a los 13 días del mes de mayo del año 2024, en el local del Instituto Nacional de Salud, a las 10.30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N° 004-2024-OA/INS, de fecha 25 de marzo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Publica N° 001-2024-INS, cuyo objeto es la convocatoria para la 'CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195', a fin de efectuar de CALIFICAR LAS OFERTAS ADMITIDAS Y OTORGAR LA BUENA PRO					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	CARLOS ALBERTO NIETO PALMA	Titular	X	Dependencia	UNIDAD DE ADQUISICIONES
			Suplente			
	Primer Miembro	PEDRO CERNA ALAMAS	Titular		Dependencia	CON CONOCIMIENTO TECNICO / UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
			Suplente	X		
	Segundo Miembro	FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA	Titular	X	Dependencia	CON CONOCIMIENTO TECNICO / UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
			Suplente			
4	RESULTADOS DE LA CALIFICACION En el CUADRO N°02, que forma parte de la presente acta, se detallan las ofertas que presentaron la documentación completa y que fueron admitidas para su evaluación y calificación					
	N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO	Propuesta de Ofertas		
	1	CONSORCIO IBIZA	DESCALIFICADO	S/	4,614,290.82	
	2	CONSORCIO VITRIOL	CALIFICADO	S/	4,614,290.82	
	3	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CALIFICADO	S/	4,614,290.82	
	4	CONSTRUCTORA QR S.A.		S/	4,614,290.82	
	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS NINGUNA					
5	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS De acuerdo con la verificación posterior de las ofertas recibidas, en el CUADRO N° 01, se detallan las ofertas que no fueron admitidas por lo que no se procederá con su evaluación:					
7	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Los miembros del Comité de Selección, una vez determinada la admisión de las ofertas, procedieron a la evaluación de acuerdo a los solicitado en los Terminos de Referencia, y otorgándole el puntaje conforme al Factor de Evaluación del Precio, tal como se detalla en el Anexo 2 , que forma parte de la presente Acta.					
8	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN De conformidad con el numeral 75.1 del art. 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité de selección procedió a calificar las ofertas que ocuparon el primer y segundo lugar según el orden de prelación obtenido en la Evaluación de ofertas, obteniendo los resultado que se muestran en el Anexo 03, que forma parte de la presente Acta. Se determina que los postores que han pasado a la etapa de evaluación de Ofertas como resultado fina, tenemos:					
	N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC	Orden de Praelación		
	1	CONSORCIO VITRIOL	20451445937	2		
	2	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20514444341	3		
	3	CONSTRUCTORA QR S.A.	20126533447	4		

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

9 BASE LEGAL (DESEMPATE ELECTRÓNICO EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS)

En el artículo 74 se precisa lo siguiente b) En el supuesto de que dos 2 o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo"

El sorteo electrónico se realiza en la actividad de "Evaluación y Calificaciones de ofertas".

Artículo 91. Solución en caso de empate.

91.1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o

c) A través de sorteo.

10 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, **DETERMINAN** otorgan la buena pro al postor que el sistema habilitará el "DESEMPATE" del sorteo electrónico, determinando el orden de prelación de las ofertas empatadas.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

Item	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO
1	CONSORCIO VITRIOL LIMA	S/4,614,290.82

CARLOS ALBERTO NIETO PALMA

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

PEDRO CERNA ALAMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO

FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA

NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12084455									
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 246195F									
POSTOR: CONSORCIO IBIZA									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL									
A.1	REQUISITO	ACREDITACIÓN	DESCRIPCIÓN	FACTURA/CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL AÑOS	RESULTADO	
1	ESTACIÓN TOTAL DE 8500								
2	MAQUINARIA DE CONCRETO TIPO TAMBOUR 18HP.								
3	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHAS DE 2HP								
4	MAQUINARIA DE 30HP								
5	MAQUINARIA DE 15HP								
6	CANON VOLQUETE 6M4 DE 30HP. 1503								
7	VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP. 1.50"								
8	CARGADOR FRONTAL SILLANTAS DE 18HP. 3.50Y3								
9	RETROEXCAVADORA SILLANTAS DE 3HP								
10	MARTILLO PARA MINICARGADOR DE 10HP								
A.2	EXPERIENCIA DEL PLANTEL	ACREDITACIÓN	DESCRIPCIÓN	FACTURA/CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL AÑOS	RESULTADO	
A.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	ACREDITACIÓN	UNIVERSIDAD Y/O INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL AÑOS	RESULTADO		
1	RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO								
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: INGENIERO CIVIL								
3	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICISTA O INGENIERO ELÉCTRICO O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO								
4	ESPECIALISTA EN COSTOS: INGENIERO CIVIL								
5	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO: INGENIERO EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO AMBIENTAL								
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA RENOVABLES O INGENIERO FORESTAL								
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE	ACREDITACIÓN	CONSTANCIA CERTIFICADO/CONTRATO/CONFORMIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL MESES	RESULTADO		
1	RESIDENTE DE OBRA: ACREDITAR MÍNIMO VEINTE Y CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS MISMOS CARGOS, EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O INSPECTOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISOR GENERAL								
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: ACREDITAR MÍNIMO VEINTE Y CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS MISMOS CARGOS, EN LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O INSPECTOR DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISOR GENERAL								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA- RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 346186F

POSTOR: CONSORCIO IBIZA

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITACIÓN	CONTRATOS ORDENES/ACTIVAS	ENTIDAD EMITIDORA	CONFORMIDAD	OBSERVACION	Resultado	MONTO EN EXPERIENCIA
1			33-2013-GRAGRI	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	RESOLUCION GUBERNAMENTAL N° 0072-2015 REGION ANCASH/GRI	NINGUNA	CUMPLE Se ha reclutado el contrato considerando el acta de recepción de la obra	S/ 382,012.43
2			CONTRATO N° 001-2015-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA	NO CUMPLE no se da por valido el contrato, puesto que no presenta el presupuesto de obra para la verificación de la infraestructura, considerando que esa contratación cuenta con equipamiento	S/ -
3			CONTRATO N° 002-PEC-2020-MDP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PACCHO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 124-2022-ALCAMP	NINGUNA	CUMPLE	S/ 1,540,803.58
4			CONTRATO N° 001-PEC-2020-MDP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PACCHO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA	CUMPLE	S/ 1,534,782.18
5			CONTRATO N° GL018-2023	CORPAC	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA	NO CUMPLE no se da por valido el contrato, puesto que no presenta el presupuesto de obra para la verificación de la infraestructura, considerando que esa contratación cuenta con equipamiento	S/ -
6			CONTRATO N° 022-2020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA	CUMPLE	S/ 828,148.86
TOTAL DE ACREDITACION								S/ 4,285,747.05
VALOR A ACREDITAR								S/ 5,126,989.79

POR LO TANTO EL POSTOR CONSORCIO IBIZA, DESCALIFICADO



PEDRO CERNA ALAMAS
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE



CARLOS ALBERTO NIETO PALMA
PRESIDENTE TITULAR



FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

LICITACION PUBLICA N° 1-2024-INS									
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 2461958*									
POSTOR: CONSORCIO VITRIOL LIMA									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL									
A.1	REQUISITO	ACREDITACIÓN	DESCRIPCIÓN	FACTURA / CONTRATO	FECHA: INICIO	FECHA: FINAL	TOTAL AÑOS	Resultado	
1	EJECUCIÓN TOTAL DE 1350 m ² DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP, 13P3								
2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHAS DE 7HP								
3	MINICARGADOR DE 70HP, 0.50Y3								
4	CAMIÓN VOLQUETE 6X4 DE 330HP, 15M3								
5	VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP, 1.50"								
6	CARGADOR FRONTAL SILANTAS DE 195HP, 3.50Y3								
7	RETROEXCAVADORA SILANTAS DE 93HP								
8	MARTILLO PARA MINICARGADOR DE 70HP								
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE								
A.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	ACREDITACIÓN	UNIVERSIDAD Y/O INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA	FECHA: INICIO	CAPACITACIÓN	OBSERVACIÓN	Resultado		
1	RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO						CUMPLE		
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: INGENIERO CIVIL						CUMPLE		
3	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA O INGENIERO ELÉCTRICO O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO						CUMPLE		
4	ESPECIALISTA EN COSTOS: INGENIERO CIVIL						CUMPLE		
5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO: INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO AMBIENTAL						CUMPLE		
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA RENOVABLES O AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES INGENIERO FORESTAL						CUMPLE		
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE	ACREDITACIÓN	CONSTANCIA/CERTIFICADO/CONTRATOS/CONFORMIDAD	FECHA: INICIO	FECHA: FINAL	TOTAL MESES	Resultado		
1	RESIDENTE DE OBRA: ACREDITAR MÍNIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O INGENIERO Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN GENERAL						CUMPLE		
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: ACREDITAR MÍNIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS ENDE: ESTRUCTURAS Y/O ESTRUCTURAL						CUMPLE		
3	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: ACREDITAR MÍNIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN EN OBRAS SIMILARES, Y/O OBRAS EN GENERAL QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS ENDE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O ELECTRICISTA						CUMPLE		

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POSTOR: CONSORCIO VITRIOL LIMA

[illegible]

POSTOR: CONSORCIO VITRIOL LIMA						
6	muros de cierre y/o edificios y/o centros y/o hospitales y/o centros de salud y/o edificaciones bancarias y/o centros penitenciarios y/o universidades y/o edificaciones policiales y/o centros culturales y/o centros de seguridad.	Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, el postor deberá presentar adicionalmente el Anexo N° 9, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.	CONTRATO N°088-2017-GRL-GRI	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA
7			CONTRATO N°019-2017-A-MDT	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TIGRE	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA
TOTAL DE ACREDITACION						S/ 11,327,459.62
VALOR A ACREDITAR						S/ 5,126,989.79

POR LO TANTO EL POSTOR CONSORCIO VITRIOL LIMA: ACREDITA

PEDRO CERNA ALAMAS
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

CARLOS ALBERTO NIETO PALMA
PRESIDENTE TITULAR

FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

LICITACION PUBLICA N.º 1-2024/INS									
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 2461958"									
POSTOR: PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.									
REQUISITOS DE CALIFICACION									
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL									
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO									
1	ESTACION TOTAL DE RS50								
2	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP, 13P3								
3	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA DE 7HP								
4	MINICARGADOR DE 70HP, 0.50Y3								
5	CAMION VOLQUETE 6X4 DE 30HP, 15M3								
6	VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP, 1.50'								
7	CARGADOR FRONTAL SILLANTAS DE 195HP, 3.50Y3								
8	RETROEXCAVADORA SILLANTAS DE 83HP								
9	MARTILLO PARA MINICARGADOR DE 70HP								
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE									
A.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE									
1	RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO								
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: INGENIERO CIVIL								
3	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO MECANICO ELECTRICO								
4	ESPECIALISTA EN COSTOS: INGENIERO CIVIL								
5	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO: INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO AMBIENTAL								
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL: INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLES O AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES INGENIERO FORESTAL								
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PERSONAL CLAVE								
1	RESIDENTE DE OBRA: ACREDITAR MINIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O INGENIERO Y/O JEFES DE SUPERVISION DE OBRA Y/O SUPERVISOR GENERAL								
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: ACREDITAR MINIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR O LA COMBINACIÓN DE ESTOS ENDE: ESTRUCTURAS Y/O ESTRUCTURAL								

		ACREDITACION	CONTRATOS/ORDENES/FACTURAS	ENTIDAD EMITO	CONFORMIDAD	OBSERVACION	Resultado	MONTO EN EXPERIENCIA
3	<p>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: ACREDITAR MINIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN EJECUCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS SIMILARES, Y/O OBRAS EN GENERAL QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS ENDE: INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O ELECTRICISTA</p>						CUMPLE	
4	<p>ESPECIALISTA EN COSTOS: ACREDITAR MINIMO VEINTE Y CUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES Y/O ESPECIALISTA DE VALORIZACIONES Y METRADOS, INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, INGENIERO DE COSTOS Y CONTROL DE PROYECTOS, ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO CORPORATIVO O LA COMBINACION DE ESTOS ENDE: COSTOS, METRADOS Y VALORIZACIONES Y/O COSTOS Y VALORIZACIONES Y/O VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES</p>	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 135.1 del artículo del Reglamento, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.					CUMPLE	
5	<p>ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO: ACREDITAR MINIMO DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS EN GENERAL QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS ENDE: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD DE OBRAS O SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y/O SALUD OCUPACIONAL Y/O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y/O SSOMA Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL</p>						CUMPLE	
6	<p>ESPECIALISTA AMBIENTAL: ACREDITAR MINIMO DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION EN OBRAS SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA, HABIENDO LABORADO EN LOS SIGUIENTES CARGOS: ESPECIALISTA Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS ENDE: MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO AMBIENTE Y/O GESTION AMBIENTAL Y/O SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y/O IMPACTO AMBIENTAL</p>						CUMPLE	

1	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial S/. 5,126,989.79 (Cinco millones Ciento veinte y seis mil Novecientos ochenta y nueve con 79/100 soles), en la construcción de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p>	<p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; e (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 15/05/2012, la experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, debe presentarse el acta de consorcio o la matriz en caso que el postor sea sucursal, o filial, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor es una entidad pública, debe presentarse la resolución de la Junta de Gobierno o el acta de la Junta de Gobierno, en consecuencia de una reorganización societaria, debiendo presentar adicionalmente el Anexo N° 5.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio valorado en la fecha de la suscripción del contrato y el tipo de cambio correspondiente a la fecha de suscripción.</p>	CONTRATO N°86-2022-MINEDU/MGL-PRONIED	PRONIED	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	En el folio 48 no se ubica la firma legalizada, según indica las bases en experiencia del postor debe acreditar fehacientemente las obligaciones del contrato.	NO CUMPLE	S/ -
2	<p>Se considera obra similares: Construcción y/o reconstrucción y/o renovación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o creación y/o mejoramiento y/o implementación tales como: Muros de contención y/o muros de albanilería y/o cerco de concreto y/o defensa rivera y/o muros pantalla y/o muros de anclaje y/o edificios y/o colegios y/o hospitales y/o centro de salud y/o edificaciones bancarias y/o centros penitenciarios y/o universidades y/o edificaciones policiales y/o centros culturales y/o centros de seguridad.</p>		CONTRATO N°017-2020 LP N°02-2020-SUNAT/6F000	SUNAT	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	En el folio 172 se ha revisado que el objetivo del contrato no se encuentra definida en los servicios similares (hospitales, colegios, edificaciones bancarias, centros penitenciarios, universidades, centros de seguridad,etc) de las bases integradas.	CUMPLE	S/ 2,395,894.96
3			CONTRATO N°015-2020-CD/UD 0730	EJERCITO PERUANO	ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA	NINGUNA	CUMPLE	S/ 1,710,222.17
4			CONTRATO N°073-2015-UNMSM/LP N°003-2015-UNMSM-1	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NINGUNA	CUMPLE	S/ 3,324,616.42
TOTAL DE ACREDITACION								S/ 7,430,733.55
VALOR A ACREDITAR								S/ 5,126,989.79

POR LO TANTO EL POSTOR PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C: ACREDITA

POR LO TANTO EL POSTOR PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C: ACREDITA


PEDRO CERNA ALAMAS
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE


CARLOS ALBERTO NIETO PALMA
PRESIDENTE TITULAR


FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

LICITACION PUBLICA N° 1-2024-INS
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO
ANEXO N° 02 - EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTOR		FACTORES DE EVALUACIÓN			
N°	NOMBRE	RUC	MONTO	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO IBIZA	20536781227	S/. 4,614,290.82	100.00	1
2	CONSORCIO VITRIOL LIMA	20451445937	S/. 4,614,290.82	100.00	2
3	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC	20514444341	S/. 4,614,290.82	100.00	3
4	CONSTRUCTORA QR S.A.	20126533447	S/. 5,041,539.96	91.53	4
					S/ 5,126,989.79



PEDRO CERNA ALAMAS
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE



CARLOS ALBERTO NIETO PALMA
PRESIDENTE TITULAR



FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 2461958"

CUADRO N° 01 (ADMISIÓN)

Postor N°	POSTOR NOMBRE	ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							Resultado final
		Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de datos como se llenó el formulario 02 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el Anexo I del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio y ejecución de la obra (Anexo N° 4)	Promesa de Consorcio con subcontratistas (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6).	
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	
1	SAMED CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE En la partida 01 02 01 01 el ítem dice "SOLADO. CONCRETO F=C-100KGCM2 CEMENTO TIPO II" y debería decir "SOLADO. CONCRETO F=C-100KGCM2 CEMENTO TIPO II, E=0.10M" según el presupuesto del expediente	NO ADMITIDO
2	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE En los ítems de ESTRUCTURAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ha consignado partidas erróneas al presupuesto del expediente, asimismo en la partida 03 01 01 01 dice "MURO DE LADRILLO KX TIPO SOGA" y debería decir "MURO DE LADRILLO KX TIPO Y SOGA" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento.	NO ADMITIDO
3	SAN JOSE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE La partida 01 03 01 02 EL ÍTEM DICE "DEMOLICION DE COLUMNAS EN CERCO PERIMETRICO, E=0.15M (CEQUIPO)" y debería decir "DEMOLICION DE COLUMNAS EN CERCO PERIMETRICO (CEQUIPO)" según el presupuesto del expediente	NO ADMITIDO
4	CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) En todos los ítems de VIDAS ha consignado partidas erróneas al presupuesto del expediente. B) El ítem dice "VIDAS ESTRUCTURALES ACERO FY=4200KGCM2" y debería decir "VIDAS ESTRUCTURALES ACERO FY=4200KGCM2" según el presupuesto del expediente. C) En los ítems de FRUTAS DE AISLAMIENTO las unidades dice "UNID" y debería decir "GLB" según el presupuesto del expediente.	NO ADMITIDO
5	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G. B) La partida 01 03 01 01 el ítem dice "DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE SOGA, E=0.15 (CEQUIPO)" y debería decir "DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE SOGA, E=0.15M (CEQUIPO)" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
6	EMPRESA CONSTRUCTORA GRAP.H. S.R.LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) La partida 01 03 01 02 el ítem dice "ZAPATAS ACERO FY=4200KGCM2" y debería decir "ZAPATAS ACERO FY=4200KGCM2" según indica el presupuesto del expediente. B) El ítem dice "ZAPATAS ACERO FY=4200KGCM2" y debería decir "ZAPATAS ACERO FY=4200KGCM2" según indica el presupuesto del expediente. C) La partida 01 03 01 01 el ítem dice "CAJA DE PASE CUADRADO 100X100X20 MM según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
7	CONSORCIO INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE Existen partidas erradas: A) En los ítems de ESTRUCTURAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ha consignado partidas erróneas al presupuesto del expediente. B) En la partida 01 01 11 el ítem dice "CERCO DE OBRA CON ESTRUCTURA METALICA, H2 40M" y debería decir "CERCO DE OBRA CON ESTRUCTURA METALICA, H=2 40M" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
8	AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G. B) No ha incluido las partidas desde el ítem EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL hasta la partida de ítem RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, dichos ítems si figura las partidas en el presupuesto del expediente.	NO ADMITIDO
9	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDO
10	CONSORCIO SAN PEDRO NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G. B) En la partida 01 02 03 el ítem dice "TROZO Y REPLANTEO PRELIMINAR" y debería decir "TROZO Y REPLANTEO PRELIMINAR" según el presupuesto del expediente. C) En la partida 01 02 01 01 el ítem dice "SOLADO. CONCRETO F=C-100KGCM2 CEMENTO TIPO II" y debería decir "SOLADO. CONCRETO F=C-100KGCM2 CEMENTO TIPO II, E=0.10M" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
11	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
12	SAN BERNARDO CARGO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
13	HM SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HM SERVICIOS INDUSTRIALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) En los ítems de ESTRUCTURAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS incluido el desglose, ha consignado partidas erróneas al presupuesto del expediente	NO ADMITIDO
14	SOLIDA INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLIDA INGENIERÍA S.A.C.	NO CUMPLE consigna fecha de convocatoria errada	CUMPLE	NO CUMPLE consigna fecha de convocatoria errada	NO CUMPLE consigna fecha de convocatoria errada	NO CUMPLE consigna fecha de convocatoria errada	NO APLICA	NO CUMPLE A) consigna fecha que no corresponde a la fecha de la presentación de oferta. B) El subtotal más el IDV no suma el total de su oferta. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subenables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
15	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) a partida 01 08 01 el ítem PRUEBA DE AISLAMIENTO, la unidad de medida que indica el postor es "glb" la cual corresponde a la unidad de medida del presupuesto del expediente que la medida es "GLB"	NO ADMITIDO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 2461958"

CUADRO N° 01 (ADMISIÓN)

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Postor N°	POSTOR	ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							Resultado final
	NOMBRE	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredite la inscripción de quien suscribe la oferta.	a) Declaración jurada de ser persona con capacidad legal para contratar (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio y/o ejecución de la obra (Anexo N° 4)	Promesa de Consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	El precio de la Oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6).	
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	
16	HUCRIS S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) La partida 01 03 04 02 el ítem dice "VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO" y debería decir "VIGAS ESTRUCTURALES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO" según el presupuesto del expediente. B) La partida 01 03 04 03 el ítem dice "VIGAS ACERO F"Y=4200KGCM2" y debería decir "VIGAS ESTRUCTURALES ACERO F"Y=4200KGCM2" según el presupuesto del expediente. C) La partida 01 03 01 01 el ítem dice "ZAPATA ACERO F"Y=4200KGCM2" y debería decir "ZAPATA ACERO F"Y=4200KGCM2" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
17	C.B.G.E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) La partida 01 03 03 03 el ítem dice "COLUMNAS ACERO F"Y=4200KGCM2" y debería decir "COLUMNAS ACERO F"Y=4200KGCM2" según el presupuesto del expediente. B) La partida 01 03 04 02 el ítem dice "VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO" y debería decir "VIGAS ESTRUCTURALES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO" según el presupuesto del expediente. C) La partida 01 03 04 03 el ítem dice "VIGAS ACERO F"Y=4200KGCM2" y debería decir "VIGAS ESTRUCTURALES ACERO F"Y=4200KGCM2" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
18	CONSORCIO PALAVI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) En Los ítems de ESTRUCTURAS Y MONUMENTO DE TIERRAS excluido el desglose, la consignada partidas erróneas al presupuesto del expediente.	NO ADMITIDO
19	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) no consignó en su oferta los porcentajes de Gastos generales: Unidad, Gastos fijos y Gastos variables, como figura en el Anexo 6 de las bases integradas	NO ADMITIDO
20	CONSORCIO VITROL LIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
21	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A. - CCODEINGESA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) La partida 01 02 01 01 el ítem dice "SOLADO CONCRETO F"Y=100KGCM2 CEMENTO TIPO HS O TIPO V + 30% DE P.M." y debería decir "SOLADO CONCRETO F"Y=100KGCM2 CEMENTO TIPO II, E=10M" según el presupuesto del expediente. B) La partida 01 02 02 01 el ítem dice "CIMENTO CORRIDO CONCRETO F"Y=175KGCM2 CEMENTO TIPO II + 30% DE P.M." según el presupuesto del expediente. C) La partida 01 02 03 01 el ítem dice "SOBRECIMENTOS CONCRETO F"Y=175KGCM2 CEMENTO TIPO HS O TIPO V + 30% DE P.M." y debería decir "SOBRECIMENTOS CONCRETO F"Y=175KGCM2 CEMENTO TIPO II + 30% DE P.M." según el presupuesto del expediente	NO ADMITIDO
22	CONSORCIO JOAQUIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) En el ítem 33 y 34 la unidad de medida GLOBAL dice "qm" y debería decir "qm" según el presupuesto del expediente. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según el Artículo 60 del Reglamento.	NO ADMITIDO
23	CONSORCIO LUMAI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
24	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
25	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE El postor consignó fecha diferente a la presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según el Artículo 60 del Reglamento	NO APLICA	NO CUMPLE A) no consignó en su oferta los porcentajes de Gastos generales: Unidad, Gastos fijos y Gastos variables, como figura en el Anexo 6 de las bases integradas	NO ADMITIDO
26	CONSORCIO NACIONAL 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
27	CONSORCIO 607	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) La última página del presupuesto se encuentra ilegible. Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según el Artículo 60 del Reglamento.	NO ADMITIDO
28	CONSORCIO JOTORD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
29	CONSORCIO SALUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) no consignó en su oferta los porcentajes de Gastos generales: Unidad, Gastos fijos y Gastos variables, como figura en el Anexo 6 de las bases integradas La fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según el Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
30	CONSTRUCTORA QR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
31	CONSORCIO RESIDENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
32	CRAP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) La partida 01 02 01 01 el ítem dice "SOLADO CONCRETO F"Y=100KGCM2 CEMENTO TIPO TIPO II" y debería decir "SOLADO CONCRETO F"Y=100KGCM2 CEMENTO TIPO II, E=10M" según el presupuesto del expediente. B) La partida 01 02 01 01 el ítem dice "SOLADO CONCRETO F"Y=100KGCM2 CEMENTO TIPO II + 30% DE P.M." y debería decir "CIMENTO CORRIDO CONCRETO F"Y=175KGCM2 CEMENTO TIPO II + 30% DE P.M." según el presupuesto del expediente. C) La partida 01 02 03 de ítem SOBRECIMIENTO la medida dice "m3" sin embargo en el presupuesto del expediente no existe medida para esa partida.	NO ADMITIDO
33	TACTICAL IT S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
34	CONSORCIO RIMAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) En la partida 01 03 01 02 de ítem ZAPATAS ACERO F"Y=4200KGCM2" el ítem dice "1241 40" y debería decir "1241 54" según el presupuesto del expediente.	NO ADMITIDO

2

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - 3ERA ETAPA - CUI 2461958"

CUADRO N° 01 (ADMISIÓN)

Postor N°	POSTOR	ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							Resultado final
	NOMBRE	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de cumplimiento de los requisitos del artículo 62 literal b) del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los requisitos de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de la Obra. (Anexo N° 4)	Pruebas de Capacidad con firmas legalizadas (Anexo N° 6)	El precio de la Oferta en Soles. Ajustar con los datos del Anexo N° 05).	
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	
35	CONSORCIO EDUCATIVO NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) No indica subtotales en OBRAS PROVISIONALES, OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS, OBRAS DE CONCRETO, SOLDADO, OBRAS DE CONCRETO ARMADO según lo indica las bases integradas CAPÍTULO II numeral 2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta, inciso G.	NO ADMITIDO
36	SANTA MARIA CONTRATISTAS S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE La vigencia poder del postor no cuenta con las facultades expresas para presentar ofertas en los procedimientos de selección y licitaciones públicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDO
37	CONSORCIO IBIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
38	CONSORCIO DIALD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE A) En Los ítems de ESTRUCTURAS y MOVIMIENTO DE TIERRAS incluido el desglose, ha consignado partidas erróneas al presupuesto del expediente	NO ADMITIDO
39	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) Existe una incongruencia entre la fecha consignada del presupuesto no corresponde a la fecha de presentación de ofertas, las fechas no son subsanables según al Artículo 60 del Reglamento	NO ADMITIDO
40	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE A) En Los ítems de ESTRUCTURAS y MOVIMIENTO DE TIERRAS incluido el desglose, ha consignado partidas erróneas al presupuesto del expediente	NO ADMITIDO


PEDRO CERNA ALAMAS
PRIMER MIEMBRO TITULAR


CARLOS ALBERTO NIETO PALMA
PRESIDENTE TITULAR


FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

ACTA DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

1 NÚMERO DE ACTA 006-2024-LP N°01-2024-INS

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, chorrillos, a los 09 días del mes de mayo del año 2024, en el local del Instituto Nacional de Salud, a las 10.30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N° 004-2024-OA/INS, de fecha 25 de marzo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2024-INS, cuyo objeto es la convocatoria para la 'CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195', a fin de iniciar con la revisión de las ofertas presentadas electrónicamente en la plataforma del SEACE.

Se deja constancia que el PRIMER MIEMBRO TITULAR, mediante correo electronico (zimbra: rchinchay@cip.org.pe) expresa que ha detectado la participación de una empresa con la cual ha tenido vínculo laboral, por consiguiente solicita eximirse de participar como miembro titular del comité de selección, en cumplimiento con el ítem 7 de la DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES para el Proceso de Selección Licitación Pública N°01-2024-INS.

En este sentido por lo mencionado parrafo anterior se determina citar con fecha 09 de mayo del 2024, al Primer Miembro Suplente "PEDRO CERNA ALAMAS" al cual se le comunica con Carta N°06-CS-LP N°01-2024-INS debiendo apersonar a las 9:30am. sala de la Unidad de Abastecimiento.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	CARLOS ALBERTO NIETO PALMA	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Adquisiciones
		Suplente			
Primer Miembro	PEDRO CERNA ALAMAS	Titular		Dependencia:	CON CONOCIMIENTO TECNICO / UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
		Suplente	X		
Segundo Miembro	FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA	Titular	X	Dependencia:	CON CONOCIMIENTO TECNICO / UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS POSTORES ADMITIDOS

En el día y horario establecido en la ficha de la plataforma del SEACE, registraron su oferta electrónica los siguientes postores:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC	ADMITIDO/NO ADMITIDO
1	SAMED CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	20551544223	No Admitido
2	SOLIDA INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLIDA INGENIERÍA S.A.C.	20536308041	No Admitido
3	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	20513051833	No Admitido
4	CONSTRUCTORA QR S.A.	20126533447	Admitido
5	CONSORCIO EDUCATIVO NORTE	20521403587	No Admitido
6	CONSORCIO JOAQUIN	20605066713	No Admitido
7	HM SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HM SERVICIOS INDUSTRIALES SAC	20341671681	No Admitido

5

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa
- CUI 246195

8	CONSORCIO 607	20606291729	No Admitido
9	CONSORCIO IBIZA	20536781227	Admitido
10	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20514444341	Admitido
11	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20485988468	No Admitido
12	CONSORCIO NACIONAL 3	20493043073	No Admitido
13	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	20478169559	No Admitido
14	AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20547047398	No Admitido
15	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	20515300121	No Admitido
16	CONSORCIO PALAVI	20605714197	No Admitido
17	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	20523814363	No Admitido
18	C.B.G. E.I.R.L.	20514073423	No Admitido
19	HUCRIS S.A.C	20508416343	No Admitido
20	CONSORCIO INGENIERIA	20600720440	No Admitido
21	CONSORCIO DIALD	20446077601	No Admitido
22	CONSORCIO SALUD	20600114965	No Admitido
23	CONSORCIO RIMAC	20556411370	No Admitido
24	CONSORCIO VITRIOL LIMA	20451445937	Admitido
25	EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H. S.R.LTDA.	20281361296	No Admitido
26	EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H. S.R.LTDA.	20281361296	No Admitido
27	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	20534120410	No Admitido
28	SAN BERNARDO CARGO S.A.C.	20481011273	No Admitido
29	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	10075123782	No Admitido
30	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	20482164634	No Admitido
31	CONSORCIO SAN PEDRO NORTE	20484222844	No Admitido
32	TACTICAL IT S.A.C.	20545316561	No Admitido
33	CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C.	20498249630	No Admitido
34	SANTA MARIA CONTRATISTAS S.A.C.	20506317372	No Admitido
35	CRAP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	20600029798	No Admitido

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

36	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	20524915686	No Admitido
37	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	20416167509	No Admitido
38	CONSORCIO LUMAI	20601133319	No Admitido
39	CONSORCIO JOTORO	20445349322	No Admitido
40	CONSORCIO RESIDENCIA	20607908941	No Admitido

DE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

No aplica

5 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS/NO ADMITIDAS

De acuerdo con la verificación posterior de las ofertas recibidas, en el CUADRO N°01 - ADMISION, se detallan las ofertas que fueron admitidas y no admitidas.

6 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION (EXPERIENCIA DEL POSTOR)

El comité en quorum, inicia la revisión de las Ofertas de los Postores que fueron ADMITIDOS.

7 DETALLE DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

En el CUADRO N°02 - EVALUACIÓN que forma parte de la presente acta, se detallan las ofertas evaluadas (EXPERIENCIA DE POSTOR) de acuerdo a lo solicitado en las Bases Integradas.

8 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

Como resultado de la Evaluación de la Experiencia del postor, se concluye que (05) Postores cumplieron con los Requisitos solicitados en la Bases Integradas

9 ACUERDO ADOPTADO

Siendo las 17:00 horas del día 09 de mayo de 2024, los integrantes del comité de selección, por unanimidad acuerdan continuar para el día viernes 10 la evaluación y calificación Final de ofertas de la Licitación Publica N° 01-2024-INS y así pasar ala etapa de dar por aprobados el cumplimiento con los factores de Calificación de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Admisión, Evaluación y Calificación de Ofertas (Cuadros) que forman parte del Acta.

10

CARLOS ALBERTO NIETO PALMA

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

PEDRO CERNA ALAMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO

FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA

NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS (POSTERGACION)

1	NÚMERO DE ACTA	005-2024-LP N°01-2024-INS
---	----------------	---------------------------

2	<p>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</p> <p>En, chorrillos, a los 07 días del mes de mayo del año 2024, en el local del Instituto Nacional de Salud, a las 10.30 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N° 004-2024-OA/INS, de fecha 25 de marzo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Publica N° 001-2024-INS, cuyo objeto es la convocatoria para la 'CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195', a fin de iniciar con la revisión de las ofertas presentadas electrónicamente en la plataforma del SEACE.</p> <p>Se deja constancia que la descarga de las ofertas presentadas a través del SEACE, se realizó el día 07 de mayo de 2024, iniciándose con la verificación de las mismas a partir de las 14:30 horas.</p>
---	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:						
Presidente	CARLOS ALBERTO NIETO PALMA	Titular	X	Dependencia:	Unidad de Adquisiciones	
		Suplente				
Primer Miembro	ROLY CHINCHAY GARCIA	Titular	X	Dependencia:	CON CONOCIMIENTO TECNICO / UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	
		Suplente				
Segundo Miembro	FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA	Titular	X	Dependencia:	CON CONOCIMIENTO TECNICO / UNIDAD DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	
		Suplente				

4

DETALLE DE LOS POSTORES			
En el día y horario establecido en la ficha de la plataforma del SEACE, registraron su oferta electrónica los siguientes postores:			
N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC	Archivo Digital
1	SAMED CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	20551544223	Conforme
2	SOLIDA INGENIERÍA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLIDA INGENIERÍA S.A.C.	20536308041	Conforme
3	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	20513051833	Conforme
4	CONSTRUCTORA QR S.A.	20126533447	Conforme
5	CONSORCIO EDUCATIVO NORTE	20521403587	Conforme
6	CONSORCIO JOAQUIN	20605066713	Conforme
7	HM SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HM SERVICIOS INDUSTRIALES SAC	20341671681	Conforme
8	CONSORCIO 607	20606291729	Conforme
9	CONSORCIO IBIZA	20536781227	Conforme
10	PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20514444341	Conforme
11	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	20485988468	Conforme
12	CONSORCIO NACIONAL 3	20493043073	Conforme

2

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

13	AJC CONTRATISTAS S.A.C.	20478169559	Conforme
14	AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20547047398	Conforme
15	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	20515300121	Conforme
16	CHORILLOS SALUD	20523039076	Borrador no enviado
17	CONSORCIO PALAVI	20605714197	Conforme
18	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	20523814363	Conforme
19	C.B.G. E.I.R.L.	20514073423	Conforme
20	HUCRIS S.A.C	20508416343	Conforme
21	CONSORCIO INGENIERIA	20600720440	Conforme
22	CONSORCIO DIALD	20446077601	Conforme
23	CONSORCIO SALUD	20600114965	Conforme
24	CONSORCIO EJECUTOR TAURO	20564059171	Borrador no enviado
25	CONSORCIO RIMAC	20556411370	Conforme
26	CONSORCIO KHP	20450782727	Borrador no enviado
27	CONSORCIO VITRIOL LIMA	20451445937	Conforme
28	EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H. S.R.LTDA.	20281361296	Conforme
29	EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H. S.R.LTDA.	20281361296	Conforme
30	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	20534120410	Conforme
31	SAN BERNARDO CARGO S.A.C.	20481011273	Conforme
32	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	10075123782	Conforme
33	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	20482164634	Conforme
34	CONSORCIO SAN PEDRO NORTE	20484222844	Conforme
35	TACTICAL IT S.A.C.	20545316561	Conforme
36	CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C.	20498249630	Conforme
37	CONSORCIO BALNEARIOS DEL SUR	20529395265	Borrador no enviado
38	SANTA MARIA CONTRATISTAS S.A.C.	20506317372	Conforme
39	CRAP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	20600029798	Conforme
40	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPS S.A.C.	20524915686	Conforme
41	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	20416167509	Conforme

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-INS

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, DISTRITO DE CHORILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - 3ra Etapa - CUI 246195

42	CONSORCIO LUMAI	20601133319	Conforme		
43	CONSORCIO JOTORO	20445349322	Conforme		
44	CONSORCIO RESIDENCIA	20607908941	Conforme		
SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS					
Se solicitó la subsanación de 02 ofertas: CONSTRUCTORAS CONTRATISTA DE INGENIERIA S.A. CCODEINSA Anexo 04 - falta de firma (folio 09) y CONSORCIO JOAQUIN - ANEXO 05 (folio 29 y 30)(Promesa de Consorcio NO Legalizado), dándole un plazo de un (10) día habil.					
5	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS/NO ADMITIDAS				
=====					
6	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN				
=====					
7	DETALLE DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION				
=====					
8	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN				
=====					
9	ACUERDO ADOPTADO				
Siendo las 17:00 horas del día 07 de mayo de 2024, los integrantes del comité de selección, por unanimidad, en base a la cantidad de ofertas presentadas (40), a la vez en mención de lo enviado a subsanar (01 día habil) se acuerda continuar con la evaluación para el día 09 de mayo del 2024 y para realizar una evaluacion mas precisa y detalla se determina postergar la BUENA PRO con fecha lunes 13 del presente mes.					
10	<div style="text-align: center;">  CARLOS ALBERTO NIETO PALMA </div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  ROLY CHINCHAY GARCIA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMÉR MIEMBRO </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA NOMBRE Y FIRMA DEL SEGÚNDO MIEMBRO </td> </tr> </table>			 ROLY CHINCHAY GARCIA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMÉR MIEMBRO	 FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA NOMBRE Y FIRMA DEL SEGÚNDO MIEMBRO
 ROLY CHINCHAY GARCIA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMÉR MIEMBRO	 FLOR DEL PILAR MIRANDA ZELAYA NOMBRE Y FIRMA DEL SEGÚNDO MIEMBRO				