

114

| FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 20/08/2024 | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORÍA EN GENERAL | X | CONSULTORÍA DE OBRA | | |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R05031202 EN LA LOCALIDAD SANABAMBA DISTRITO DE PUCACOLPA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CUI N° 2625121 | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 8 | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | 2625121 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | PEDIDO DE SERVICIO N° 254 | | Fecha de recepción | 20/08/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | | NO | | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.7 | OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| | N° Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.8 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |



| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | | | | | | | |
| N° Item | Ajustes o modificaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | X | NO | | | | |
| 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | C.U. | SUB TOTAL |
|------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| 1.0 | EQUIPO TECNICO | | | | S/ 26,610.00 |
| 1.1 | Personal Clave | | | | |
| 1.1.1 | Jefe de Proyecto | mes | 1.50 | 5,000.00 | S/ 7,500.00 |
| 1.1.2 | Especialista en Estructuras y obras de arte | mes | 1.00 | 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 1.1.3 | Especialista en Hidrologia e Hidráulica | mes | 1.00 | 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 1.1.4 | Especialista en Suelos, Geología y Geotecnia | mes | 1.00 | 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 1.1.5 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos | mes | 1.00 | 4,000.00 | S/ 4,000.00 |
| 1.2 | Personal Complementario | | | | |
| 1.2.1 | Cadista | mes | 0.50 | 2,500.00 | S/ 1,250.00 |
| 1.2.2 | Topografo | mes | 0.50 | 3,000.00 | S/ 1,500.00 |
| 1.2.3 | ayudante de topografo (02) | mes | 0.20 | 1,800.00 | S/ 360.00 |
| 2.0 | ESTUDIOS BASICOS | | | | S/ 52,900.00 |
| 2.1 | TOPOGRAFIA Y DISEÑO GEOMETRICO | gbl | 1 | 6,000.00 | S/ 6,000.00 |
| 2.2 | GEOLOGIA Y GEOTECNIA GEOFISICA CANTERAS | gbl | 1 | 21,000.00 | S/ 21,000.00 |
| 2.3 | ESTUDIOS DE SUELOS | gbl | 1 | 6,000.00 | S/ 6,000.00 |
| 2.4 | TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL | gbl | 1 | 3,500.00 | S/ 3,500.00 |
| 2.5 | HIDROLOGIA E HIDRAULICA | gbl | 1 | 5,400.00 | S/ 5,400.00 |
| 2.6 | ARQUEOLOGIA | gbl | 1 | 2,500.00 | S/ 2,500.00 |
| 2.7 | GESTION AMBIENTAL | gbl | 1 | 7,000.00 | S/ 7,000.00 |
| 2.8 | METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS | gbl | 1 | 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
| 3.0 | IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (3 juegos) | | | | S/ 1,560.00 |
| 3.1 | Archivadores Aprox 4 por juego (planos y A4) | und | 12.00 | 130.00 | S/ 1,560.00 |
| 4.0 | OTROS | | | | S/ 1,465.00 |
| 4.1 | Viaticos y otros | gbl | 1 | 1,465.00 | S/ 1,465.00 |



| COSTO DIRECTO DESARROLLO PROYECTO | | | | S/82,535.00 |
|-----------------------------------|--------|-----|--|---------------------|
| Gastos generales varios | 5.00% | | | S/4,126.75 |
| Utilidad | 10.00% | | | S/8,253.50 |
| SUB TOTAL | | | | S/94,915.25 |
| IGV (18%) | | 18% | | S/17,084.75 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | | | S/112,000.00 |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.


| | | | | | |
|---|--------|---|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/. 112, 000. 00 (ciento doce mil con 00/100 SOLES) | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|--|----|---|----|
| 4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| MENESES PALOMINO MAXIMO RUC 10805041671 ENZO MELITON COELLO ARANGO RUC 110453167122 CONSTRUCCIONES VIENA S.A.C.RUC 20606239956 | | | |

| | | | |
|--|----|----|---|
| 4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | |

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALLPA
HUANTA - AYACUCHO
Raymundo Tacuri Quispe
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.