

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/12/2024
1.2	ÁREA USUARIA	OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EL PORVENIR - FANRE (PUENTE EL PORVENIR), DISTRITO DE CUISPES, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS CON CUI N° 2636218".
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NINGUNA
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>2636218</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>FICHA TECNICA</div>

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**



2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	TERMINOS DE REFERENCIA	Fecha de recepción	03/12/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<div>Fecha de la segunda versión</div> <div>Fecha de la tercera versión</div> <div>Fecha de la cuarta versión</div> <div>Fecha de la quinta versión</div>	<div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div>	<div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div>	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 106,615.95 ( CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 95/100 SOLES) .					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	03/12/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	03/12/2024		
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI X			NO			
RUC: 10166207512 ISIQUE LUMBRE WILSON THOMAS ; RUC: 20603239734 HALCO PERU E.I.R.L.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI			NO			X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUISPES  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN**

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EL PORVENIR - FANRE (PUENTE EL PORVENIR), DISTRITO DE CUISPES, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI N° 2636218

DURACION DE LA OBRA (meses)  
COSTO DIRECTO3.00  
1,593,244.88

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / U	S/.
1.00	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO					
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	3.50	1.00	8,000.00	28,000.00
	Ingeniero Civil - Asistente del Residente de Obra	mes	3.00	1.00	5,500.00	16,500.00
	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	mes	3.00	0.50	5,000.00	7,500.00
	Especialista Ambiental	mes	3.00	0.50	5,000.00	7,500.00
	Especialista en calidad	mes	3.00	0.50	5,000.00	7,500.00
	TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO					67,000.00
2.00	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
2.01	Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina	mes	3.00	1.00	5,000.00	15,000.00
2.02	Combustible Camioneta 4 X 4	mes	3.00	1.00	250.00	750.00
2.03	Laboratorio de suelos	mes	3.00	1.00	200.00	600.00
2.04	Control de calidad del concreto	mes	3.00	1.00	150.00	450.00
	TOTAL COSTO DE EQUIPOS					16,800.00
3.00	MATERIALES DE OFICINA DE OBRA					
3.01	Materiales de Oficina de Obra	glb	3.00	1.00	100.00	300.00
	TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA					300.00
4.00	GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES					
4.01	Alquiler de Oficina	mes	3.00	1.00	350.00	1,050.00
4.02	Utiles de escritorio	mes	3.00	1.00	80.00	240.00
4.03	Servicios de telefono y Otros	mes	3.00	1.00	100.00	300.00
4.04	Copias de documentos y planos	mes	3.00	1.00	120.00	360.00
	TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES					1,950.00

<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>86,050.00</b>
UTILIDAD DE SUPERVISIÓN (5%)	4,302.50
<b>SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>90,352.50</b>
IGV SUPERVISIÓN (18%)	16,263.45
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>106,615.95</b>



SK INGENIEROS E.I.R.L.  
RUC: 20608083503  
ING. ROYER INGA DÍAZ QUIZAN  
GERENTE TITULAR



ING. RODVELT MEDINA VELASQUEZ  
CIP N° 066293  
JEFE DEL PROYECTO