

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-56-2024-GOB.REG.TACNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE LINEA DE PRODUCCIÓN DE POLVO DE TARA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE LA TARA EN LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PAMPA SAN ANTONIO VALLE DE SAMA DEL DISTRITO DE SAMA EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE TACNA

Ruc/código :	20605064451	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIES MACHINERY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSMACHINERY S.A.C.	Hora de envío :	11:25:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Siendo la modalidad de ejecución llave en mano, cabe precisar que el articulo Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones indica que: ¿Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes modalidades de contratación: a) Llave en mano: Aplicable para la contratación. En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento (¿), por su parte las bases indica que se debe consignar en el caso de la modalidad de llave en mano, el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento, es por ello que solicitamos desgargar el plazo de entrega de la siguiente forma:

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIOS  
INSTALACIÓN: 10 DIAS CALENDARIOS  
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 5 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, inciso 29.8 "El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento..."; es así que, el comité de selección en base al pronunciamiento del área usuaria, precisa que, se considerará el detalle del plazo de entrega de los equipos:

PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIOS  
INSTALACIÓN: 10 DÍAS CALENDARIOS  
PUUESTO EN FUNCIONAMIENTO: 5 DÍAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.4.2. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo no mayor a 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificación de la orden de compra:

PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIOS  
INSTALACIÓN: 10 DÍAS CALENDARIOS  
PUUESTO EN FUNCIONAMIENTO: 5 DÍAS CALENDARIOS.