

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/09/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA COMUNIDAD DE PUERTO ANGEL RIO TAPICHE, DISTRITO DE TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2469432		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 108-2023-DDUI-MDT		Fecha de recepción	07/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
N° Item	Ajustes o modificaciones						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI		NO			
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION DE OBRA							
OBRA:		CREACION DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL AL RIO TAPICHE, DEL DISTRITO DE TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2469432.					
Item	Descripción	Unidad	Coefficiente de Participación	# de Equipos o Personal	Precio	Periodo (meses)	Sub Total
1.0	Personal						
1.1	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	11,000.00	3.00	33,000.00
1.2	Asistente de Supervisión	mes	1.00	1.00	6,000.00	2.00	12,000.00
1.3	Especialista Tipografico	mes	0.33	1.00	6,000.00	2.00	3,960.00
1.4	Especialista en Suelos	mes	0.33	1.00	6,000.00	2.00	3,960.00
1.5	Especialiste en Seguridad en Obra	mes	1.00	1.00	6,000.00	2.00	12,000.00
2.0	Equipos y Alquileres						
2.1	Alquiler Estacion Total	mes		1.00	2,500.00	2.00	5,000.00
2.2	Alquiler Equipos de Laboratorio de Suelos	mes		1.00	1,600.00	2.00	3,200.00
2.3	Alquiler Equipos de Computo (laptop)	mes		2.00	1,250.00	2.00	5,000.00
2.4	Alquiler Movilidad Traslado de Personal (incluye combustible)	mes		1.00	5,000.00	2.00	10,000.00
2.5	Alojamiento de Personal	mes		1.00	1,500.00	2.00	3,000.00
2.6	Alimentacion de Personal y Viaticos	mes		3.00	1,800.00	2.00	10,800.00
3.0	Otros						
3.1	Útiles de Escritorio, Copias, etc.	gbl		1.00	500.00	3.00	1,500.00
3.2	Alquiler de Oficina	mes		0.25	800.00	3.00	600.00
3.3	Gastos de Licitacion	gbl		1.00	120.00		120.00
3.4	Gastos Seguros, Cartas Fianza y Otros	gbl		1.00	1,300.00		1,300.00
					Total Costo Directo		105,440.00
					Utilidad	10.0000%	10,544.00
					Sub Total		115,984.00
					IGV (*)	8.0000%	9,000.00
					TOTAL		115,984.00
Son: Ciento Quince Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 soles No Incluye IGV							
(*) En caso de estar exonerado, indicarlo							

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION DE OBRA

OBRA: CREACION DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL AL RIO TAPICHE, DEL DISTRITO DE TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2469432.

Item	Descripción	Unidad	Coefficiente de Participación	# de Equipos o Personal	Precio	Periodo (meses)	Sub Total
1.0	Personal						
1.1	Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	8,500.00	3.00	25,500.00
1.2	Asistente de Supervisión	mes	1.00	1.00	6,000.00	2.00	12,000.00
1.3	Especialista Topográfico	mes	0.33	1.00	6,000.00	2.00	3,960.00
1.4	Especialista Ambiental	mes	0.33	1.00	6,000.00	2.00	3,960.00
1.5	Especialista en Seguridad en Obra	mes	1.00	1.00	6,000.00	2.00	12,000.00
2.0	Equipos y Alquileres						
2.1	Alquiler Estacion Total	mes		1.00	2,400.00	2.00	4,800.00
2.2	Alquiler Equipos de Laboratorio de Suelos	mes		1.00	900.00	2.00	1,800.00
2.3	Alquiler Equipos de Computo (laptop)	mes		2.00	800.00	2.00	3,200.00
2.4	Alquiler Movilidad Traslado de Personal (Incluye combustible)	mes		1.00	4,500.00	2.00	9,000.00
2.5	Alojamiento de Personal	mes		1.00	2,100.00	2.00	4,200.00
2.6	Alimentación de Personal y Viajeros	mes		3.00	1,800.00	2.00	10,800.00
3.0	Otros						
3.1	Utiles de Escritorio, Copias, etc.	gbl		1.00	300.00	3.00	900.00
3.2	Alquiler de Oficina	mes		0.25	1,000.00	3.00	750.00
3.3	Gastos de Licitación	gbl		1.00	240.00		240.00
3.4	Gastos Seguros, Cartas Fianza y Otros	gbl		1.00	1,850.00		1,850.00

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	94,960.00	85,160.00	9,800.00
UTILIDAD 10.0000%	9,496.00	8516	980
TOTAL SUP S/IGV	104,456.00	98,676.00	10,780.00
IGV 18.0000%	18802.08	16861.68	1940.4
COSTO TOTAL C/IGV	123,258.08	110,537.68	12,720.40

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	123,258.08 (Ciento Veintitres Mil Doscientos Cincuenta y Ocho y 08/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y construcción de obra.