

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		Gerencia de Inversiones						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES, DEL JR IQUITOS CUDRAS 10 AL 17, JULIO C ARANA CUADRAS 11 AL 13, JR LUIS LINARES CUADRAS 02 AL 04, JR SANTO CRISTO CUDRAS 01, JR ARICA CUADRA 01 AL 03, JR MATILDE DEL AGUILA CUADRAS 03 AL 05, JR ANDRES MORI CUDRA 01, JR FRANCISCO TORRES CUADRA 01, JR DIONICIO AGUILAR CUADRAS 01 AL 03 Y PASAJE 16 DE JULIO CUADRA 01 DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI N° 2620108						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2636521			
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	NOTA DE COORDINACION N° 0816-2024-GI/MPR		Fecha de recepción		28/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NINGUNO	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
		NINGUNO							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																	
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																									
		NINGUNO																																																																																																															
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																															
		NINGUNO																																																																																																															
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																															
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																															
		EN LOS TDR HA CONSIDERADO LA ESTRUCTURA DE COSTOS A SER DESCRITO POR EL POSTOR																																																																																																															
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																									
		MONTO	718,807.97																																																																																																														
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <p>Para los requerimientos, en la especificación se muestra independencia, y de la remuneración de los servicios detallados:</p> <p>de Junio y Ayacucho</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Und</th> <th>Total (m2, m3, und, etc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04.03.02.02 CABLE ELECTRICO TW AWG #12</td> <td>ML</td> <td>455.10</td> </tr> <tr> <td>04.03.03 LUMINARIAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.03.03.01 INSTALACION Y SUMINISTRO DE REFLECTORES</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>04.04 INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.04.01 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.04.01.01 TUBERIA DE PVC DE 4"</td> <td>ML</td> <td>44.00</td> </tr> <tr> <td>04.04.01.03 ACCESORIOS E INSTALACION</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>05 FLETES Y TRANSPORTES INTERIORS EN OBRA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01 FLETE TERRESTRE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.01.01 FLETE TERRESTRE</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02 LOSA DEPORTIVA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01 OBRAS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO</td> <td>m2</td> <td>1800.00</td> </tr> <tr> <td>02.01.02 TRAZO Y REPLANTO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO</td> <td>m2</td> <td>608.00</td> </tr> <tr> <td>02.02 ESTRUCTURAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NATURAL</td> <td>m3</td> <td>840.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01.02 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL</td> <td>m2</td> <td>1120.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO</td> <td>m2</td> <td>1120.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.01.04 RELLENO CON ARRIMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACION</td> <td>m3</td> <td>223.36</td> </tr> <tr> <td>02.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DURANTE EL PROCESO</td> <td>M3</td> <td>343.20</td> </tr> <tr> <td>02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO</td> <td>m2</td> <td>276.50</td> </tr> <tr> <td>02.02.02.02 CONCRETO FC= 175 KG/CM2</td> <td>m3</td> <td>114.44</td> </tr> <tr> <td>02.02.03 VARIOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.03.01 JUNTA C/ASFALTO E= 1"</td> <td>ml</td> <td>276.50</td> </tr> <tr> <td>02.02.03.02 DEMARCAION DE LOSA DEPORTIVA, (FULBITO, VOLEY, BASQUET)</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.04.01 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02.02.05 EQUIPAMIENTO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.05.01 ARCO DE FULBITO CON CASTILLO AEREO DE BASQUET C/ACERO GALVANIZADO INCL/INSTALACION</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>										Und	Total (m2, m3, und, etc)	04.03.02.02 CABLE ELECTRICO TW AWG #12	ML	455.10	04.03.03 LUMINARIAS			04.03.03.01 INSTALACION Y SUMINISTRO DE REFLECTORES	GLB	1.00	04.04 INSTALACIONES SANITARIAS			04.04.01 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL			04.04.01.01 TUBERIA DE PVC DE 4"	ML	44.00	04.04.01.03 ACCESORIOS E INSTALACION	GLB	1.00	05 FLETES Y TRANSPORTES INTERIORS EN OBRA			05.01 FLETE TERRESTRE			05.01.01 FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	02 LOSA DEPORTIVA			02.01 OBRAS PRELIMINARES			02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	m2	1800.00	02.01.02 TRAZO Y REPLANTO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	m2	608.00	02.02 ESTRUCTURAS			02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			02.02.01.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	840.00	02.02.01.02 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL	m2	1120.00	02.02.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO	m2	1120.00	02.02.01.04 RELLENO CON ARRIMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACION	m3	223.36	02.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DURANTE EL PROCESO	M3	343.20	02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	276.50	02.02.02.02 CONCRETO FC= 175 KG/CM2	m3	114.44	02.02.03 VARIOS			02.02.03.01 JUNTA C/ASFALTO E= 1"	ml	276.50	02.02.03.02 DEMARCAION DE LOSA DEPORTIVA, (FULBITO, VOLEY, BASQUET)	GLB	1.00	02.02.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA			02.02.04.01 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1.00	02.02.05 EQUIPAMIENTO			02.02.05.01 ARCO DE FULBITO CON CASTILLO AEREO DE BASQUET C/ACERO GALVANIZADO INCL/INSTALACION	GLB	1.00
	Und	Total (m2, m3, und, etc)																																																																																																															
04.03.02.02 CABLE ELECTRICO TW AWG #12	ML	455.10																																																																																																															
04.03.03 LUMINARIAS																																																																																																																	
04.03.03.01 INSTALACION Y SUMINISTRO DE REFLECTORES	GLB	1.00																																																																																																															
04.04 INSTALACIONES SANITARIAS																																																																																																																	
04.04.01 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL																																																																																																																	
04.04.01.01 TUBERIA DE PVC DE 4"	ML	44.00																																																																																																															
04.04.01.03 ACCESORIOS E INSTALACION	GLB	1.00																																																																																																															
05 FLETES Y TRANSPORTES INTERIORS EN OBRA																																																																																																																	
05.01 FLETE TERRESTRE																																																																																																																	
05.01.01 FLETE TERRESTRE	GLB	1.00																																																																																																															
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00																																																																																																															
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00																																																																																																															
01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00																																																																																																															
02 LOSA DEPORTIVA																																																																																																																	
02.01 OBRAS PRELIMINARES																																																																																																																	
02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	m2	1800.00																																																																																																															
02.01.02 TRAZO Y REPLANTO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	m2	608.00																																																																																																															
02.02 ESTRUCTURAS																																																																																																																	
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS																																																																																																																	
02.02.01.01 CORTE MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	840.00																																																																																																															
02.02.01.02 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL	m2	1120.00																																																																																																															
02.02.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO	m2	1120.00																																																																																																															
02.02.01.04 RELLENO CON ARRIMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACION	m3	223.36																																																																																																															
02.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE DURANTE EL PROCESO	M3	343.20																																																																																																															
02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																																																																																																																	
02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	276.50																																																																																																															
02.02.02.02 CONCRETO FC= 175 KG/CM2	m3	114.44																																																																																																															
02.02.03 VARIOS																																																																																																																	
02.02.03.01 JUNTA C/ASFALTO E= 1"	ml	276.50																																																																																																															
02.02.03.02 DEMARCAION DE LOSA DEPORTIVA, (FULBITO, VOLEY, BASQUET)	GLB	1.00																																																																																																															
02.02.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA																																																																																																																	
02.02.04.01 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA	GLB	1.00																																																																																																															
02.02.05 EQUIPAMIENTO																																																																																																																	
02.02.05.01 ARCO DE FULBITO CON CASTILLO AEREO DE BASQUET C/ACERO GALVANIZADO INCL/INSTALACION	GLB	1.00																																																																																																															

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

02.02.05.02	MALLA NET PARA VOLEY	UND	1.00
03	GRADERIAS		
03.01	OBRAS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	M2	125.00
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO	M2	86.40
03.02	ESTRUCTURAS		
03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL	M3	15.81
03.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	39.83
03.02.02	CONCRETO SIMPLE		
03.02.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 +30% PG.	M3	14.11
03.02.02.02	SOBRECIMENTOS MEZCLA 1:6 +25% PG	M3	1.42
03.02.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	29.88
03.02.02.04	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2	M3	0.60
03.02.03	CONCRETO ARMADO		
03.02.03.01	COLUMNAS		
03.02.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	M3	0.60
03.02.03.01.02	ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	196.98
03.02.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	8.64
03.02.03.02	VIGAS		
03.02.03.02.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	M3	0.49
03.02.03.02.02	ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	95.98
03.02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	6.48
03.02.03.03	LOSA MACIZA		
03.02.03.03.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	M3	9.29
03.02.03.03.02	ACERO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	553.87
03.02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	46.16
03.03	ARQUITECTURA		
03.03.01	ALBAÑILERIA		
03.03.01.01	MURO CARAVISTA DE LADRELO KX DE ARCILLA DE SOGA MZ 1:4 X 1.5 CM		59.66
03.03.02	REVOQUES Y MOLDADURAS		
03.03.02.01	TARREJEO EN GRADERIAS MEZCLA C:A 1:5 E= 1.5 CM	m2	96.88
03.03.03	PINTURA		
03.03.03.01	PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS	m2	103.72
03.03.03.02	PINTURA BARNIZ EN MURO CARAVISTA	M2	81.26
03.03.04	JUNTA DE DILATACION	M	24.00
03.04.01	JUNTAS/ASFALTO E= 1"		
04	INSTALACION DE TECHOS METALICOS		
04.01	ESTRUCTURAS		
04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01.01.02	EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL	M3	4.76
04.01.01.02	EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXION EN TERRENO NORMAL	M3	9.78
04.01.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	48.31
04.01.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE D prom. = 30 m.	M3	76.64
04.01.02	CONCRETO SIMPLE		
04.02.02.01	SOLADO EN ZAPATA H = 0.50 M, MEZCLA C:H 1:12	M2	16.66
04.01.03	CONCRETO ARMADO		
04.01.03.01	ZAPATAS		
04.01.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2,	M3	16.66
04.01.03.01.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	99.79
04.01.03.02	VIGAS DE CONEXION		
04.01.03.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2,	M3	9.78
04.01.03.02.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	711.92
04.01.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	32.60
04.01.03.03	SOBRECIMENTOS		
04.01.03.03.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2,	M3	16.63
04.01.03.03.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	258.41
04.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	55.42
04.01.03.04	COLUMNAS		
04.01.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2,	M3	12.92
04.01.03.04.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	2461.21
04.01.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	74.05
04.01.03.05	VIGAS DE ARRIOSTRE		
04.01.03.05.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2,	M3	4.89
04.01.03.05.02	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG.	626.67
04.01.03.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	19.56
04.01.04	ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS		
04.01.04.01	ESTRUCTURAS METALICAS		
04.01.04.01.01	TIJERA METALICO TM-1 SEGUN DISEÑO INCL/PINTURA	UND.	7.00
04.01.04.01.02	VIGUETAS METALICAS DE TUBO RECT. DE ACERO VM -1 (SEGUN DETALLE) INCL/PINTURA	UND.	22.00
04.01.04.01.03	CORREAS METALICAS TUB. RECT. DE ACERO (SEGUN DETALLE) INCL/PINTURA	UND.	23.00
04.01.04.01.04	ARRIOSTRE EN DIAGONAL METALICO 1/2" (SEGUN DETALLE) INCL/PINTURA	UND.	60.00
04.01.04.01.05	TEMPLADORES METALICOS DE ACERO LISO DE 1/2" (SEGUN DETALLE) INCL/PINTURA	UND.	7.00
04.01.04.01.06	APOYO FIJO Y MOVIL (SEGUN DETALLE)	UND.	14.00
04.01.04.02	COBERTURA METALICA		
04.01.04.02.01	COBERTURA CON CALAMINA ALUZINC DE 0.30 MM	M2	1003.72
04.01.04.03	CANALETAS		
04.01.04.03.01	CANAleta METALICA (SEGUN DETALLE)	ML	69.80
04.01.04.04	VARIOS		
04.01.04.04.01	PLACA RECORDATORIA	GLB	1.00
04.02	ARQUITECTURA		
04.02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
04.02.01.01	TARRAJEO MEZCLA 1:5	M2	470.23
04.02.02	PINTURA		
	PINTURA VINILICA EN COLUMNAS 2 MANOS	M2	470.23
04.03	INSTALACION DE CERRAJES		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

04.03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
04.03.02	CANALIZACIONES, CONDUCTORES O TUBERIAS		
04.03.02.01	TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=1"	ML	151.70
04.03.02.02 CABLE ELECTRICO TW AWG #12 ML 455.10			
04.03.03	LUMINARIAS		
04.03.03.01	INSTALACION Y SUMINISTRO DE REFLECTORES	GLB.	1.00
04.04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.04.01	TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA DRENAJE PLUVIAL		
04.04.01.01	TUBERIA DE PVC DE 4"	ML	44.00
04.04.01.03	ACCESORIOS E INSTALACION	GLB.	1.00
05	FLETES Y TRANSPORTES INTERNOS EN OBRA		
05.01	FLETE TERRESTRE		
05.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
-----	---	--	--	--

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
	CPC. EDELINA VILLEGAS QUISPE Jefe de Oficina Abastecimiento

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.