

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MAQUI DEL DISTRITO DE PIRA – PROVINCIA DE HUARAZ – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	TÉRMINOS DE REFERENCIA N° 012-2023/GDUR/MDP/FCRS	Fecha de recepción	22/05/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNO							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad de medida</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Costo Unitario S/</th> <th style="width: 10%;">Costo Parcial S/</th> <th style="width: 10%;">Costo Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>RECURSOS HUMANOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>Personal Principal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Civil y/o Sanitario Jefe de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>2</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Sanitario</td> <td>Mes</td> <td>2</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>RECURSOS FISICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>Materiales e insumos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Impresiones</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>700</td> <td>700</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fotocopias</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>700</td> <td>700</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ploteo</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>600</td> <td>600</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros Gastos de Oficina</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>1000</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Movilidad</td> <td>viaje</td> <td>5</td> <td>600</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ESTUDIOS ESPECIFICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>Und</td> <td>4</td> <td>500</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio Topográfico</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio y Certificado de Impacto Ambiental</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Acreditación de la Disponibilidad Hídrica</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Análisis de Riesgo</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estudio de Análisis de Calidad de Agua</td> <td>Glb</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Costo Total del Expediente Técnico</td> <td>40,000.00</td> </tr> </tbody> </table>									Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario S/	Costo Parcial S/	Costo Total S/	A	RECURSOS HUMANOS						A1	Personal Principal					18,000.00		Ing. Civil y/o Sanitario Jefe de Proyecto	Mes	2	5,000.00	10,000.00			Ing. Sanitario	Mes	2	4,000.00	8,000.00		B	RECURSOS FISICOS						B1	Materiales e insumos					6,000.00		Impresiones	Glb	1	700	700			Fotocopias	Glb	1	700	700			Ploteo	Glb	1	600	600			Otros Gastos de Oficina	Glb	1	1000	1,000.00			Movilidad	viaje	5	600	3,000.00		C	ESTUDIOS ESPECIFICOS					16,000.00		Estudio de Mecánica de Suelos	Und	4	500	2,000.00			Estudio Topográfico	Glb	1	2,000.00	2,000.00			Estudio y Certificado de Impacto Ambiental	Glb	1	3,000.00	3,000.00			Acreditación de la Disponibilidad Hídrica	Glb	1	4,000.00	4,000.00			Estudio de Análisis de Riesgo	Glb	1	2,000.00	2,000.00			Estudio de Análisis de Calidad de Agua	Glb	1	3,000.00	3,000.00		Costo Total del Expediente Técnico						40,000.00
	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario S/	Costo Parcial S/	Costo Total S/																																																																																																																																															
A	RECURSOS HUMANOS																																																																																																																																																				
A1	Personal Principal					18,000.00																																																																																																																																															
	Ing. Civil y/o Sanitario Jefe de Proyecto	Mes	2	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																
	Ing. Sanitario	Mes	2	4,000.00	8,000.00																																																																																																																																																
B	RECURSOS FISICOS																																																																																																																																																				
B1	Materiales e insumos					6,000.00																																																																																																																																															
	Impresiones	Glb	1	700	700																																																																																																																																																
	Fotocopias	Glb	1	700	700																																																																																																																																																
	Ploteo	Glb	1	600	600																																																																																																																																																
	Otros Gastos de Oficina	Glb	1	1000	1,000.00																																																																																																																																																
	Movilidad	viaje	5	600	3,000.00																																																																																																																																																
C	ESTUDIOS ESPECIFICOS					16,000.00																																																																																																																																															
	Estudio de Mecánica de Suelos	Und	4	500	2,000.00																																																																																																																																																
	Estudio Topográfico	Glb	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																
	Estudio y Certificado de Impacto Ambiental	Glb	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																
	Acreditación de la Disponibilidad Hídrica	Glb	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																
	Estudio de Análisis de Riesgo	Glb	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																
	Estudio de Análisis de Calidad de Agua	Glb	1	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																
Costo Total del Expediente Técnico						40,000.00																																																																																																																																															
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																												
			MONTO	40,000.00																																																																																																																																																	
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																																																																																																																					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			29/05/2023																																																																																																																																												
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																																																																																																																														
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>																																																																																																																																																					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X																																																																																																																																													
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>																																																																																																																																																					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																																																																																																																																													
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i></p>																																																																																																																																																					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X																																																																																																																																													
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>																																																																																																																																																					
5.	ABASTECIMIENTO DOCUMENTO EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO																																																																																																																																																				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																					
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>																																																																																																																																																					