

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de mobiliario, para la Sede Parque Norte y Sede La Prosa del OSIPTEL

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	04/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:42:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, se solicita amablemente al comité que considere ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios, a fin de realizar la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion al pedido de ampliación de plazo de entrega de los bienes a 45 días calendario no resulta viable dicha ampliación debido a la cantidad de mobiliario solicitado y al histórico de pedido el plazo de los 30 días calendarios resulta suficiente para cumplir con el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null