

# RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

FORMATO

## DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/10/2024		
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RECURSOS NATURALES.		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: META 60 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CRIANZA DE CUYES DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CON CUI 2472928.		
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11		
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2472928	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública
				UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS.
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	Perfil	X
		Elaborado por	Ing. LILIANA VENTURA YUPANQUI	Aprobado por
		Documento de aprobación	FORMATO_07A.	Fecha de aprobación
				UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
				28/12/2019

## INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	1080 DIAS CALENDARIOS	
		N°	RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO	CANT.
		1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	1
		2	VIBRADORA DE CONCRETO 4HP 2.4"	1
		3	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	1
		4	RETROEXCAVADOR S/LANTAS 58 HP 1 YD3.	1
		5	CARGADOR FRONTAL DE 98 HP	1

### CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

#### SE ADJUNTA EN TDR

1	RELACIÓN DEL PERSONAL	CANTIDAD	UND.	TIEMPO	COEF.
N°	Personal profesional clave				
1	Residente de obra	1	mes	36	100%

2	Personal Administrativo y Auxiliar en Obra	CANTIDAD	UND.	TIEMPO	COEF.
1	Asistente técnico	1	mes	8	100%
2	Asistente administrativo	1	mes	36	50%
3	Almacenero de obra	1	mes	8	100%
4	Secretaría	1	mes	12	50%

#### PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

#### SE DETALLA EN TDR

#### OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS	LO QUE INDICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA		





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

**2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM**  
**EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO**

**2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico

<b>2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	Ing LILIANA VENTURA YUPANQUI	Aprobado por	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0162-2020-MDS/A	Fecha de aprobación	3/11/2020

**2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
---------	---------------------------	---	--------------------------------------

**2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR**

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--------------------------------------

**2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO**

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico
2	REFORMULACION Y ACTUALIZACION MEDIANTE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0170-2024-MDS/A DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2024-RETIRO DE LA PARTIDA PLAN COVID 2019

<b>2.1 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI	X	NO	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	Fecha de aprobación	17/09/2024
	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0170-2024-MDS/A	Aprobado por			

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 PRESUPUESTO DE OBRA**

**RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO:**

La ejecución de la Obras que componen el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CRIANZA DE CUYES DEL DISTRITO DE SOCOS- PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", tiene el siguiente detalle:

**CUADRO N.º 2**

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	28,291.10
02	EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1,755,239.88
03	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS INNOVADORAS	1,117,785.67
04	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	186,272.45
05	EFICIENTE GESTIÓN COMERCIAL	232,729.26
06	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	62,322.62
		<b>3,382,640.98</b>
<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>		<b>3,382,640.98</b>
GASTOS GENERALES 10.0% CD		338,264.10
UTILIDAD 6% CD		202,938.46
<b>SUBTOTAL (ST)</b>		<b>3,923,863.54</b>
IGV 18% ST		706,295.44
<b>PRESUPUESTO DE OBRA (PO)</b>		<b>4,630,158.98</b>
GESTIÓN DEL PROYECTO		0.00
<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>		<b>30,000.00</b>
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.0% PO		231,507.95
LIQUIDACIÓN 1.0% PO		46,301.59
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO</b>		<b>4,937,968.52</b>

**3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES**

SE ADJUNTA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

<b>3 VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 4,676,460.57 (cuatro millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta con 57/100 soles)					

**INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**

<b>1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>	SI	<b>X</b>	NO	
<i>SI EXISTE EN EL MERCADO PLURALIDAD DE POTENCIALES POSTORES, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA</i>				
<b>2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)</b>	SI		NO	<b>X</b>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación</i>				
<b>3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	<b>X</b>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar:</i>				

<b>5.</b>	<div align="center">  <p><b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS</b>  <b>HUAMANGA - AYACUCHO</b></p> <p><i>Econ. Reyna Huaman Cardenas</i>  <b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO</b></p> </div>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	