



FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
DATOS GENERALES											
1.1		FECHA DE EMISION DEL FORMATO		9/05/2024							
1.2		ÁREA USUARIA		DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.							
1.3		DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL, PROGRESIVA 5+000 DE LA RUTA CU 554 HACIA EL SECTOR TUNKIMAYO DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.							
1.4		ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5		N° DE REFERENCIA DEL PAC		88							
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2624610					
				Documento que declaró la viabilidad							
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO N° 145-2024-MDK-OGEP/DGM-D.		Fecha de recepción		11/03/2024	
2.2		MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
				Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones	
2.3		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI				NO		X	
2.5		SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
				Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6		SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7		REQUERIMIENTO		Lo Indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
N° Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	
		NO HUBO									
Consignar una síntesis de las observaciones											
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA											
N° Item		Cantidad total de respuestas a las observaciones		Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación		Comunicación de respuesta del área usuaria	
		NO HUBO									

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN CUSCO
CPC JUANITA MUÑOZ-PAZ-PAZCO
JEFE DE ASESORAMIENTO

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item									
Ajustes realizados al requerimiento									
NO HUBO									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item									
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
DE LA ENTIDAD:									
Nº Item									
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
COSTO DIRECTO : 79,533.70									
UTILIDAD :5,169.69									
SUB TOTAL :84,703.39									
IGV 18% :15,246.61									
TOTAL :99,950.00									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA Nuevos Soles									
MONTO									
X									
Dólares									
Otro:									
Señalar otra moneda									
S/ 99,950.00									
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento									
COSTO DIRECTO : 79,533.70									
UTILIDAD :5,169.69									
SUB TOTAL :84,703.39									
IGV 18% :15,246.61									
TOTAL :99,950.00									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
18/03/2024									
FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
8/05/2024									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO									
SI									
X									
NO									
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)									
SI									
NO									
X									
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN									
SI									
NO									
X									
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN									
SI									
NO									
X									
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUMBURZA LA CONVENCIÓN - CUSCO C.P.C. Juan Martín Murillo Pacheco JEFE DE ABASTECIMIENTO									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									