



## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LOS TULIPANES ENTRE EL JR. LAS GARDENIAS Y JR. LOS CETICOS DEL AA.HH. 07 DE JUNIO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2120993						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LOS TULIPANES ENTRE EL JR. LAS GARDENIAS Y JR. LOS CETICOS DEL AA.HH. 07 DE JUNIO, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2120993						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	31						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 286-2024-MDM-GODU-SGEYP		Fecha de recepción	22/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							





## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
NO APLICA							
DE LA ENTIDAD							
ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION							
Item	DESCRIPCION DEL GASTO	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO - MESES	C. UNIT. S/.	SUB TOTAL S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL						40,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	MESES	1	1	2	8,000.00	16,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	MESES	1	1	1	6,000.00	6,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	MESES	1	1	1	6,000.00	6,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POABLE Y ALCANTARILLADO	MESES	1	1	1	6,000.00	6,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN INST ELECTRICA	MESES	1	1	1	6,000.00	6,000.00
2	PERSONAL DE APOYO						6,000.00
2.01	Tecnico en Cad	MESES	1	1	1.5	2,000.00	3,000.00
2.02	Tecnico en Metrado	MESES	1	1	1.5	2,000.00	3,000.00
3	ESTUDIOS BASICOS						28,000.00
3.01	Estudio Topografico Con Informe de Georeferenciacion	GLB.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3.02	Estudio Mecanica de Suelos	GLB.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3.03	Estudio Hidrologico e Hidraulica	GLB.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
3.04	Estudio de Trafico Y Cargas	GLB.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
3.05	Estudio de Impacto Ambiental	GLB.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
3.06	Estudio de Canteras Diseño de Mezclas de Concreto	GLB.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
3.07	Estudio de Diseño de Mezclas de Concreto	GLB.	1	1	1	1,000.00	1,000.00
4	ALQUILERES Y SERVICIOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS						10,192.50
4.01	TRAMITE DE CERTIFICACION CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos)	GLB.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
4.02	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS (ELECTRO UCAYALI)	GLB.	1	1	1	1,592.50	1,592.50
4.03	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS AGUA Y DESAGUE (EMAPACOPSA)	GLB.	1	1	1	400.00	400.00
4.04	TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO	GLB.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
4.05	TRAMITE DE CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB.	1	1	1	1,200.00	1,200.00
4.06	OTROS TRAMITES	GLB.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
						COSTO DIRECTO	84,192.50
						G.G. (10%)	8,419.25
						UTILIDAD (10%)	8,419.25
						SUB TOTAL	101,031.00
						IGV (18%)	18,185.58
						SUB TOTAL	119,216.58

3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 119,216.58 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 58/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR						

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
	Ing. Kleven La Torre Torres Encargado del Órgano de Contrataciones - G.O.U.	C.P.C. Dilger A. Mozombite Robledo ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - G.O.U.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		