

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05 de Junio de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Jefatura de Proyectos Norte						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"						
		Código		Código único de inversión 2566056				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-0000699-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 10/05/2023	Fecha de recepción	17/05/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<ul style="list-style-type: none"> • SER• Jaime Huarcaya Razabal • Godofredo Sinche Mayorca • DESAU S&Z S.A.
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p>Concurso Publico N° 0001 -2022-MINEM/DGER: Contrato N° 037-2022-MINEM/DGER: contratación de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra "Creación del servicio de energía eléctrica en 15 localidades del distrito de Oronccoy, provincia de la Mar, Departamento de Ayacucho".</p> <p>- Concurso Publico N° 0012 -2021-MINEM/DGER: Contrato N° 001-2022-MINEM/DGER: contratación de supervisión de la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica rural mediante sistema convencional en las localidades de Copa Chico, Carazbamba, Cochapampa, Cayapaquí y Achaspampa, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz - Ancash".</p> <p>- Concurso Publico N° 0008-2022-MINEM/DGER: Contrato N° 058-2022-MINEM/DGER: contratación de supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra "Creación electrificación rural integral en el distrito de los Morochucos de la provincia Cangallo del departamento de Ayacucho".</p> <p>- Concurso Publico N° 0014-2022-MINEM/DGER: Contrato N° 059-2022-MINEM/DGER: contratación de supervisión del expediente técnico y la ejecución de la obra "Electrificación de ocho (08) proyectos del departamento de Cusco – Sector 2".</p>

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
--	--------	--------------	---	---------	--	-------	---------------------



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE OBRA	MONTO	S/ 1 784 091.97 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Noventa y Uno Con97/100 Soles)
---------	-------	--

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

VALOR REFERENCIAL


SUPERVISIÓN DE ESTUDIO Y OBRA DEL PROYECTO "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN VIVIENDAS DISPERSAS DE 2 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA, 3 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A TARIFAS				
A.1 Honorarios profesionales				245,011.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	10	10,652.50	106,525.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	6	7,834.00	47,004.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas, Redes Primarias	Mes	10	4,452.00	44,520.00
Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias y Sistemas Fotovoltaicos	Mes	6	4,452.00	26,712.00
Una secretaria 01	Mes	10	2,025.00	20,250.00
A.2 Otros Costos				162,760.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1	Mes	10	10,172.50	101,725.00
Vehículo 2	Mes	6	10,172.50	61,035.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			33.48%	82,025.31
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	24,501.10
SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				514,297.41
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1 Honorarios profesionales				54,781.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	10,652.50	21,305.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	2	7,834.00	15,668.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas, Redes Primarias	Mes	2	4,452.00	8,904.00
Un Técnico Electricista 2: Redes Secundarias y Sistemas Fotovoltaicos	Mes	2	4,452.00	8,904.00
B.2 Otros Costos				40,690.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1	Mes	2	10,172.50	20,345.00
Vehículo 2	Mes	2	10,172.50	20,345.00
B.3 Gastos Generales de B.1			33.48%	18,339.70
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	5,478.10
SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)				119,288.80
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				24,045.00
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	24,045.00	24,045.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				657,631.21
IGV 18%				118,373.62
TOTAL				776,004.83

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/03/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					