

FORMATO N° 2

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/07/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	AREA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES.					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE CACHIR, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	59	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME NRO 0434-2023-MDCHH/AEPyL/SG/JCAH		Fecha de recepción	16/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO N° 2

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

RECEBIDO
 LOGISTICA
 29
 2019
 AVIN

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	x	NO
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS			
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			
	DEL PROVEEDOR			
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		
	DE LA ENTIDAD			
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		

FORMATO N° 2

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE CACHIR DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2506677.

COSTO DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00
01.02	Especialista en Riego	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
01.03	Especialista en Suelos	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
						S/ 28,000.00
02	ESTUDIOS					
02.01	Estudio Topográfico	días	3	-	S/ 640.00	S/ 1,920.00
02.02	Estudio de Mecánica de Suelos	calicata	6	-	S/ 500.00	S/ 3,000.00
02.03	Estudio de Impacto Ambiental	glb	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
02.04	Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres	glb	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.05	Análisis de Agua con Fines Agrícolas	glb	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.06	Análisis de Suelos con Fines Agrícolas	días	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.07	Estudio de Canteras	glb	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.08	Autorización del Uso del Agua Aprobado por el ALA	glb	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.09	Diseño Agronómico	glb	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.10	Estudio Hidráulico	glb	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.11	Estudio Hidrológico	glb	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.12	Trámite del Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	glb	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
						S/ 22,420.00
03	PERSONAL AUXILIAR					
03.01	Cadista	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.02	Especialista en Metrados	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.03	Especialista en Costos	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00
						S/ 28,000.00
04	SERVICIOS Y OTROS					
04.01	Oficina (Servicios Básicos)	mes	1	2	S/ 400.00	S/ 800.00
04.02	Impresión	glb	1	1	S/ 750.00	S/ 750.00
04.03	Útiles de Escritorio	glb	1	1	S/ 300.00	S/ 300.00
04.04	Alquiler de Camioneta	días	1	10	S/ 233.33	S/ 2,333.30
04.05	Viáticos	mes	1	2	S/ 750.00	S/ 1,500.00
04.06	Equipos	glb	1	1	S/ 450.00	S/ 450.00
						S/ 6,133.30
					COSTO DIRECTO S/	84,553.30
					UTILIDAD (05.00%) S/	4,227.67
					SUB TOTAL S/	88,780.97
					IGV (18.00%) S/	15,980.57
					COSTO TOTAL S/	104,761.54

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
MONTO	104,761.54(Ciento Cuatro Mil Setecientos Sesenta uno con 54/ 100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.		
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.		

5.	<div style="text-align: center;">  <p>Municipalidad Distrital Chavin de Huantar</p> <p><i>Victor Antonio Sanchez Caballero</i> Alcalde</p> </div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.