


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NUEVA REQUENA E IPARÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N°2305590						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	100						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2305590					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2155-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	25/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SE ADJUNTA EL DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1,450,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	7/07/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	9/08/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	<b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b>   <b>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</b> <b>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</b>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



### ESTRUCTURA DE COSTOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 618-B, N° 619, N° 620, N° 621, N° 622, N° 623-B, N° 624, EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NEVA REQUENA E IPARIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI". CUI N° 2305590.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							<b>S/697,500.00</b>
<b>1 PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>S/495,000.00</b>
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	S/15,000.00	S/45,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	3	3	S/10,000.00	S/90,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	3	3	S/10,000.00	S/90,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	3	3	S/10,000.00	S/90,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	3	3	S/10,000.00	S/90,000.00	
1.6 Especialista en Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	S/10,000.00	S/90,000.00	
<b>2 PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							<b>S/202,500.00</b>
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	3	3	S/4,500.00	S/40,500.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	3	3	S/4,500.00	S/40,500.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	S/4,500.00	S/40,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	S/4,500.00	S/40,500.00	
2.5 Asistente de Metrado, Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	S/4,500.00	S/40,500.00	
<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							<b>S/326,511.30</b>
2.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	7	1	S/5,000.00	S/35,000.00	
2.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	7	1	S/5,000.00	S/35,000.00	
2.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/15,011.30	S/15,011.30	
2.4 Estudio del CIRA o PMA	Glb	1	7	1	S/4,500.00	S/31,500.00	
2.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	7	1	S/7,000.00	S/49,000.00	
2.6 Estudio de la demanda	Glb	1	7	1	S/3,000.00	S/21,000.00	
2.7 Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	7	1	S/8,000.00	S/56,000.00	
2.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	7	1	S/7,000.00	S/49,000.00	
2.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	7	1	S/5,000.00	S/35,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>S/1,024,011.30</b>
<b>GASTOS GENERALES 10%</b>							<b>S/102,401.13</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>							<b>S/102,401.13</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>							<b>S/1,228,813.56</b>
<b>IGV 18%</b>							<b>S/221,186.44</b>
<b>COSTO TOTAL</b>							<b>S/1,450,000.00</b>

P.S.&C. DE VANGUARDIA E.I.R.L.

CPCC Wilson Jose Martinez Menno  
TITULAR GERENTE



**JOSÉ WICLEY TUANAMA LAVI**  
INGENIERO CIVIL – CIP N° 133135  
CONSULTOR Y SUPERVISOR DE

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## OFERTA ECONÓMICA

Señores

### GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – OFICINA DE LOGISTICA

Dirección: Jr. Inmaculada 220, Pucallpa

Presente.-

**Referencia:** Cotización para la contratación del servicio de consultoría de obra para la reformulación del expediente técnico del proyecto de inversión pública: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 618-B, N° 619, N° 620, N° 621, N° 622, N° 623 – B, N° 624, EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NEVA REQUENA E IPARIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI". CUI N° 2305590.


Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento, que, de acuerdo a su solicitud, mi oferta es la siguiente:

NOMBRE DEL EXPEDIENTE PARA LA REFORMULACIÓN: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N° 618-B, N° 619, N° 620, N° 621, N° 622, N° 623 – B, N° 624, EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NEVA REQUENA E IPARIA – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – REGIÓN UCAYALI" CUI N° 2305590							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>GASTO DEL PERSONAL</b>							544,500.00
<b>1 Personal Profesional</b>							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
<b>2 Personal de Apoyo Profesional</b>							
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
<b>GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS</b>							516,000.00
2.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	7	1	8,000.00	56,000.00	
2.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	7	1	8,000.00	56,000.00	
2.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	12,000.00	12,000.00	
2.4 Estudio del CRA/o PMA	Glb	1	7	1	3,000.00	21,000.00	
2.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	7	1	10,000.00	70,000.00	
2.6 Estudio de la demanda	Glb	1	7	1	2,000.00	14,000.00	
2.7 Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb	1	7	1	20,000.00	140,000.00	
2.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	7	1	15,000.00	105,000.00	
2.9 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	7	1	6,000.00	42,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>							1,060,500.00
<b>GASTO GENERALES 10%</b>							106,050.00
<b>UTILIDAD 10%</b>							106,050.00
<b>COSTO SUB TOTAL</b>							1,272,600.00
<b>IGV 18%</b>							229,068.00
<b>COSTO TOTAL</b>							1,501,668.00

Son: Un Millón Quinientos y Un Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 00/100 Soles



DESCRIPCIÓN		UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
<b>GASTO PERSONAL</b>								711000
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1	3	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	3	3	S/ 9,000.00	S/ 81,000.00	S/ 81,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL	MES	1	3	3	S/ 9,000.00	S/ 81,000.00	S/ 81,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	3	3	S/ 9,000.00	S/ 81,000.00	S/ 81,000.00
1.5	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	MES	1	3	3	S/ 9,000.00	S/ 81,000.00	S/ 81,000.00
1.6	ESPECIALISTA EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTO	MES	1	3	3	S/ 9,000.00	S/ 81,000.00	S/ 81,000.00
2	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							
2.1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	MES	1	3	3	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00
2.2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	MES	1	3	3	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00
2.3	ASISTENTE EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	3	3	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00
2.4	ASISTENTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	3	3	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00
2.5	ASISTENTE DE METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	3	3	S/ 6,000.00	S/ 54,000.00	S/ 54,000.00
<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>								418,943.50
3	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1	7	1	S/ 12,500.00	S/ 87,500.00	S/ 87,500.00
4	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
5	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	1	S/ 12,943.50	S/ 12,943.50	S/ 12,943.50
6	ESTUDIO DEL CIRA/o PMA	GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
7	ESTUDIOS DE GESTION DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
8	ESTUDIO DE LA DEMANDA	GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
9	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
10	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED),	GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
11	TODO INCLUIDO							
<b>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		GLB	1	7	1	S/ 6,500.00	S/ 45,500.00	S/ 45,500.00
<b>COSTO DIRECTO</b>							<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>1,129,943.50</b>
<b>GASTOS GENERALES 10%</b>							<b>GASTOS GENERALES 10%</b>	<b>112,994.35</b>
<b>UTILIDAD 10%</b>							<b>UTILIDAD 10%</b>	<b>112,994.35</b>
<b>COSTO SUB TOTAL</b>							<b>COSTO SUB TOTAL</b>	<b>1,355,932.20</b>
<b>IGV 18%</b>							<b>IGV 18%</b>	<b>244,067.80</b>
<b>COSTO TOTAL</b>							<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/ 1,600,000.00</b>

  
 Responsable de la Obra  
 DNI: 2711000  
 SOLICITANTE

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NUEVA REQUENA E IPARÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI". CUI N°2305590.

consultoría a contratar.

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE, MANANTAY, MASISEA, NUEVA REQUENA E IPARÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL								544,500.00
1	Personal Profesional							
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.5	Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
1.6	Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	8,000.00	72,000.00	
2	Personal de Apoyo Profesional							
2.1	Asistente de Arquitectura	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.3	Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.4	Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	3	3	3,500.00	31,500.00	
GASTOS EN ESTUDIO COMPLEMENTARIOS								505,000.00
2.1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	7	1	5,000.00	35,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	7	1	10,000.00	70,000.00	
2.3	Estudio de impacto ambiental	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
2.4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	7	1	3,000.00	21,000.00	
2.5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	7	1	10,000.00	70,000.00	
2.6	Estudio de la demanda	Glb	1	7	1	2,000.00	14,000.00	
2.7	Estudio Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb	1	7	1	20,000.00	140,000.00	
2.8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRD), todo incluido	Glb	1	7	1	15,000.00	105,000.00	
2.9	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	7	1	5,000.00	35,000.00	
COSTO DIRECTO								1,049,500.00
GASTO GENERALES 10%								104,950.00
UTILIDAD 10%								104,950.00
COSTO SUB TOTAL								1,259,400.00
IGV 18%								226,692.00
COSTO TOTAL								1,486,092.00

  
Aribal Huaman Velázquez  
CAP 6777  
ARQUITECTO

