

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11 DE AGOSTO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES- TUMBES" SEGUNDA ETAPA, CUI N° 2190511						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-----						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	69						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2190511					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0160-2023/UNTUMBES-DGADM-HTM.		Fecha de recepción	31/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			----	Fecha de aprobación	----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--------------------------------------------------



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PLAZO(MES)	TARIFA/COSTO	SUB TOTAL (\$/)	TOTAL(\$/)
GASTOS FIJOS							2,250.00
1.00	Gastos de licitacion y contratacion						750.00
2.00	Seguros y gastos financieros						1,500.00
2.01	Carta fianza fiel cumplimiento	GLB	1	1	750.00	750.00	
2.02	Adelanto directo	GLB	1	1	750.00	750.00	
B. GASTOS VARIABLES							77,000.00
3.00	Remuneraciones						77,000.00
3.01	Jefe de Supervision	UND	1	5	6,400.00	32,000.00	
3.02	Especialista en Estructuras	UND	1	5	4,500.00	22,500.00	
3.03	Especialista en Medio Ambiente y Seguridad	UND	1	5	4,500.00	22,500.00	
C. MOVILIDAD DE PERSONAL Y SERVICIOS							861.70
4.00	Servicios varios						661.70
4.02	Papelera, utiles de escritorio	MES	1	5	80.00	400.00	
4.04	Equipo de proteccion personal - EPP	GLB	1	1	261.70	261.70	
5.00	Ensayos y pruebas de calidad						200.00
5.01	Ensayos de laboratorio de suelos y concreto	GLB	1	1	200.00	200.00	
COSTO DIRECTO							80,111.70
Utilidad (5%)							4,005.59
Sub total							84117.285
IGV (18%)							15,141.11
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION POR EJECUCION DE OBRA							99,258.40
D. LIQUIDACION							1,000.00
6.00	Liquidacion de Obra						1,000.00
6.01	Jefe de Supervision	GLB	1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							1,000.00
Utilidad (5%)							50.00
Sub total							1,050.00
IGV (18%)							189.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA							1,239.00
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							100,497.40

Unidad Ejecutora de Inversiones

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/100,497.40 (Cien Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 40/100 Soles)				

En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


VII. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PLAZO(MES)	TARIFA/COSTO	SUB TOTAL (\$/)	TOTAL(\$/)
GASTOS FIJOS							2,250.00
1.00	Gastos de licitacion y contratacion						750.00
2.00	Seguros y gastos financieros						1,500.00
2.01	Carta fianza fiel cumplimiento	GLB	1	1	750.00	750.00	
2.02	Adelanto directo	GLB	1	1	750.00	750.00	
B. GASTOS VARIABLES							77,000.00
3.00	Remuneraciones						77,000.00
3.01	Jefe de Supervision	UND	1	5	6,400.00	32,000.00	
3.02	Especialista en Estructuras	UND	1	5	4,500.00	22,500.00	
3.03	Especialista en Medio Ambiente y Seguridad	UND	1	5	4,500.00	22,500.00	
C. MOVILIDAD DE PERSONAL Y SERVICIOS							861.70
4.00	Servicios varios						661.70
4.02	Papelera, utiles de escritorio	MES	1	5	80.00	400.00	
4.04	Equipo de proteccion personal - EPP	GLB	1	1	261.70	261.70	
5.00	Ensayos y pruebas de calidad						200.00
5.01	Ensayos de laboratorio de suelos y concreto	GLB	1	1	200.00	200.00	
COSTO DIRECTO							80,111.70
Utilidad (5%)							4,005.59
Sub total							84117.285
IGV (18%)							15,141.11
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION POR EJECUCION DE OBRA							99,258.40
D. LIQUIDACION							1,000.00
6.00	Liquidacion de Obra						1,000.00
6.01	Jefe de Supervision	GLB	1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							1,000.00
Utilidad (5%)							50.00
Sub total							1,050.00
IGV (18%)							189.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA							1,239.00
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							100,497.40

Unidad Ejecutora de Inversiones

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Dirección General de Administración R.C. Aldo Antonio Cueva Ramirez UNIDAD DE ABASTECIMIENTO JEFE</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				