


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R160218 (PUENTE CHOROYACU), TRAMO EMP. RÍO HUALLAGA (SANTA TERESA) – EMP. R160207, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CON CUI N° 2639732						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R160218 (PUENTE CHOROYACU), TRAMO EMP. RÍO HUALLAGA (SANTA TERESA) – EMP. R160207, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CON CUI N° 2639732						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	44						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2639732					
		Documento que declaró la viabilidad	15/03/2024					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3038-2024-MPAA-GOMyE		Fecha de recepción	4/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	XX	XXX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XX
XXXXXXXX							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R160218 (PUENTE CHOROYACU), TRAMO EMP. RÍO HUALLAGA (SANTA TERESA) – EMP. R160207, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" con CUI Nº 2639732 MODALIDAD DE EJECUCION : ESQUEMA MIXTO (TARIFAS - SUMA ALZADA) UBICACION : YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO PLAZO DE EJECUCION : 4.00 meses 120.00 Dias calendario PLAZO DE LIQUIDACION DE OBRA : 1.00 mes 30.00 5.00 meses 150.00 Dias calendario							
A.- SUPERVISION DE OBRA							64,710.00
Descripcion		Unidad	Meses	Cantidad	Coef. Part.	P.U.	Parcial
PERSONAL CLAVE							
Jefe de supervision		Mes	4.00	1.00	1.00	9,500.00	38,000.00
Especialista en Seguridad y/o prevencionista		Mes	4.00	1.00	1.00	4,000.00	16,000.00
OFICINA							
Alquiler de Oficina		Mes	4.00			400.00	1,600.00
ENSAYOS							
Resistencia a la Compresión del Concreto		UND		30.00		30.00	900.00
MATERIAL TECNICO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA							
Fotocopias (A4 Y A3) y anillados		Mes	4.00			80.00	320.00
Fotocopias de planos		Mes	4.00			50.00	200.00
Tintas para impresoras y/o planos		Mes	4.00			50.00	200.00
Utiles de oficina		Mes	4.00			100.00	400.00
SERVICIOS VARIOS							
Vestuario del personal tecnico (EPP)		g/b	1.00			850.00	850.00
Hospedajes + alimentacion		Mes	4.00	2.00	1.00	700.00	5,600.00
Exámenes medicos del personal tecnico		Mes	4.00	2.00	1.00	80.00	640.00
B.- LIQUIDACION DE OBRA							9,895.99
Descripcion		Unidad	Meses	Cantidad	Coef. Part.	P.U.	Parcial
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							
Jefe de supervision		Mes	1.00	1.00	1.00	9,500.00	9,500.00
MATERIAL TECNICO PARA LIQUIDACION							
Fotocopias (A4 Y A3) y anillados		Mes	1.00			150.00	150.00
Tintas para impresoras y/o planos		Mes	1.00			100.00	100.00
Utiles de oficina		Mes	1.00			145.99	145.99
						COSTO DIRECTO	74,605.99
						Utilidad 10%	7,460.60
						TOTAL SUP.S/IGV	82,066.59
						I.G.V 18%	14,771.99
						COSTO TOTAL C/IGV	96,838.57
3.1.2 VALOR DE LA OBRA							
Fotocopias (A4 Y A3) y anillados		Mes	1.00			150.00	150.00
Tintas para impresoras y/o planos		Mes	1.00			100.00	100.00
Utiles de oficina		Mes	1.00			145.99	145.99

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS</p> <p>Ing. KONNY GRACIELA PÉREZ HIDALGO</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACÉN CENTRAL</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				