


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE MELGAR-DEPARTAMENTO DE PUNO, SEGÚN TDR					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	REF (6) PAC V2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2463826				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 107-2023-MDSR-DIDUR-MHM - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 239-2023		Fecha de recepción	23/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	GASTOS DE SUPERVISIÓN						
	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"						
	UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA						
	CODIGO UNICO : 2463826						
	INSTITUCION EDUCATIVA: : I.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE						
	DISTRITO : SANTA ROSA						
	PROVINCIA : MELGAR						
	DEPARTAMENTO : PUNO						
	CODIGO LOCAL : 460822 CODIGO MODULAR: 02424887 FECHA: ago-22						
	PRESUPUESTO DE OBRA		10,997,890.93		Tiempo de ejecución:		270 días calendario
	RESUMEN DE COSTOS						
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	IMPORTE \$/.	SUBTOTAL	TOTAL
	I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
							264,206.78
	A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						254,550.00
	A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA						254,550.00
	Ingeniero Supervisor	Mes	1	9	12,500.00	112,500.00	
	Especialista en Estructuras	Mes	0.5	7	8,400.00	29,400.00	
	Especialista en Arquitectura	Mes	0.5	5	8,400.00	21,000.00	
	Especialista Electrico	Mes	0.5	5	8,400.00	21,000.00	
	Especialista Sanitario	Mes	0.5	3	8,400.00	12,600.00	
	Especialista Planeamiento y Costos	Mes	0.5	9	8,400.00	37,800.00	
	Asistente Administrativo	Mes	0.5	9	4,500.00	20,250.00	
	B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS:						9,656.78
	Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	1	8	332.10	2,656.78	
	Equipos de Cómputo, fotocopadoras, Softwa	Und	2	1	3,500.00	7,000.00	
	II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA						25,732.10
	A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						25,400.00
	A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						25,400.00
	Ingeniero Supervisor	Mes	1	1	12,500.00	12,500.00	
	Especialista Planeamiento y Costos	Mes	1	1	8,400.00	8,400.00	
	Asistente Administrativo	Mes	1	1	4,500.00	4,500.00	
	B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :						332.10
	Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic.	mes	1	1	332.10	332.10	
	III. COSTO DIRECTO						289,538.88
	IV. GASTOS GENERALES						61,849.87
	V. UTILIDAD (5% CD)						14,496.94
	VI. TOTAL						366,295.69
	VII. IGV (18 %)						65,931.42
	VIII. TOTAL						432,217.11



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 432,217.11 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Diecisiete Con 11/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/03/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/03/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO <i>J. Humberto Paucar Cahuana</i> JEFE DE LOGÍSTICA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							