

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/03/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SENCICO ZONAL PUNO" CON CUI N° 2131774					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	26					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2131774				
		Documento que declaró la viabilidad	Informe Técnico N° 129-2010-ME/SPE-PLANMED/UPROG-OPI				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 87-2023-07.00		Fecha de recepción	15/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Correo electrónico de 16.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	Correo electrónico de 28.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	Correo electrónico de 02.03.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
		10	10	Correo electrónico	16/02/2023		
<p>Actualizar el numero de RM, referida a los protocolos COVID.</p> <p>Confirmar si se aprobara el plan de trabajo.</p> <p>Modificar garantía por responsabilidad del contratista.</p> <p>Indicar la forma de pago detallada de acuerdo al Art 171 RLCE.</p> <p>Indicar el sistema de contratación en un numeral adicional.</p> <p>Tener en consideración las bases estandarizadas en lo referido a la especialidad y categoría del consultor de obra.</p> <p>Verificar si corresponde indicar supervisión en otras penalidades.</p> <p>Indican liquidación final de obra, no corresponde siendo consultoría de obra.</p> <p>Revisar los requisitos de calificación de conformidad con las bases estandarizadas.</p> <p>Modificar el término persona absorbida y tener consideración lo establecido en las bases estandarizadas (experiencia del postor).</p>							
		1	1	Correo electrónico	28/02/2023		
<p>Se observó la Estructura de costo remitida, la misma que también se encuentra considerado en el TDR; actualizar considerando lo establecido en el numeral 34.3 del RLCE.</p> <p>El presupuesto de consultoría de obra detalla los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad, de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia.</p>							
		1	1	Correo electrónico	01/03/2023		
Actualización debido a que a partir del 01/03/2023 la Unidad Ejecutora de Inversiones, asumió como area responsable de la contratación.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						

FORMATO																																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																								
	10	10	Correo electrónico	16/02/2023																																																																																																																																																																											
El área usuaria modificó los términos de referencia de acuerdo a las observaciones.																																																																																																																																																																															
	1	1	Correo electrónico	28/02/2023																																																																																																																																																																											
El área usuaria subsanó los TDR de acuerdo a la observación, incluyó las utilidades en la estructuras de costos.																																																																																																																																																																															
	1	1	Correo electrónico	02/03/2023																																																																																																																																																																											
El área usuaria actualizó los TDR y estructura, las mismas que fueron suscritas por la responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones.																																																																																																																																																																															
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																														
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																													
	1	Se realizaron ajustes, los cuales fueron integrados a los terminos de referencia, asi como la actualización del area usuaria/técnica, la misma que suscribió los TDR.																																																																																																																																																																													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																														
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																													
	1	<p align="center"><u>ESTRUCTURA DE COSTOS</u></p> <p align="center"><u>SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA:</u></p> <p align="center"><u>“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO”</u></p> <p align="center"><u>CUI 2131774</u></p> <p><u>Resumen</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Prestación Principal (PP)</td> <td>Elaboración de expediente técnico</td> <td align="right">172,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">TOTAL S/</td> <td align="right">172,000.00</td> </tr> </table> <p align="center"><u>ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>Unidad</th> <th>Cant.</th> <th>Coef. Part.</th> <th>Tiempo (Mes)</th> <th>P.U.</th> <th>Sub total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>HONORARIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTAS</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">60,000.00</td> </tr> <tr> <td>Jefe de proyecto</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>10,000.00</td> <td align="right">25,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>7,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Electrónica</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.5</td> <td>7,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> </tr> <tr> <td><u>EVALUACION Y DIAGNOSTICO</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">35,000.00</td> </tr> <tr> <td>ENSAYO DE INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>global</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>10,000.00</td> <td align="right">10,000.00</td> </tr> <tr> <td>ENSAYO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>global</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>10,000.00</td> <td align="right">10,000.00</td> </tr> <tr> <td>ENSAYO DE ESTRUCTURAS (INC. MUESTREO Y TRASLADO)</td> <td>global</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>15,000.00</td> <td align="right">15,000.00</td> </tr> <tr> <td><u>OTROS GASTOS</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">31,750.18</td> </tr> <tr> <td>Asistente Técnico</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.00</td> <td>3,800.00</td> <td align="right">7,600.00</td> </tr> <tr> <td>Dibujante 2D y 3D</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td align="right">3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente Administrativo</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td align="right">3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario, Equipo y útiles de Oficina</td> <td>mes</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2.50</td> <td>1000</td> <td align="right">7,500.00</td> </tr> <tr> <td>Comunicación, Internet, Seguridad, ensayos de laboratorio, varios</td> <td>mes</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2.50</td> <td>1000</td> <td align="right">2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Movilidad y pasajes (aéreo-terrestre) y viaticos para visita a obra</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2.50</td> <td>1000</td> <td align="right">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Ploteos, impresiones, fotografías, etc.</td> <td>global</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>3150.18</td> <td align="right">3,150.18</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">126,750.18</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">10%</td> <td align="right">12,675.02</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">5%</td> <td align="right">6,337.51</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">145,762.71</td> </tr> <tr> <td>I.G.V.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">18%</td> <td align="right">26,237.29</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="6">TOTAL PRESUPUESTO Prestacion Principal (S/-)</td> <td align="right">172,000.00</td> </tr> </tbody> </table>							Prestación Principal (PP)	Elaboración de expediente técnico	172,000.00	TOTAL S/		172,000.00	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	Coef. Part.	Tiempo (Mes)	P.U.	Sub total	<u>HONORARIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTAS</u>						60,000.00	Jefe de proyecto	mes	1	1	2.5	10,000.00	25,000.00	Especialista en Estructuras	mes	1	1	2.5	7,000.00	7,000.00	Especialista en Electrónica	mes	1	1	2.5	7,000.00	7,000.00	<u>EVALUACION Y DIAGNOSTICO</u>						35,000.00	ENSAYO DE INSTALACIONES SANITARIAS	global	1	1	-	10,000.00	10,000.00	ENSAYO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	global	1	1	-	10,000.00	10,000.00	ENSAYO DE ESTRUCTURAS (INC. MUESTREO Y TRASLADO)	global	1	1	-	15,000.00	15,000.00	<u>OTROS GASTOS</u>						31,750.18	Asistente Técnico	mes	1	1	2.00	3,800.00	7,600.00	Dibujante 2D y 3D	mes	1	1	1.00	3,000.00	3,000.00	Asistente Administrativo	mes	1	1	1.00	3,000.00	3,000.00	Mobiliario, Equipo y útiles de Oficina	mes	3	1	2.50	1000	7,500.00	Comunicación, Internet, Seguridad, ensayos de laboratorio, varios	mes	1	1	2.50	1000	2,500.00	Movilidad y pasajes (aéreo-terrestre) y viaticos para visita a obra	Unidad	1	2	2.50	1000	5,000.00	Ploteos, impresiones, fotografías, etc.	global	1	1	1.00	3150.18	3,150.18	COSTO DIRECTO						126,750.18	GASTOS GENERALES					10%	12,675.02	UTILIDAD					5%	6,337.51	SUB TOTAL						145,762.71	I.G.V.					18%	26,237.29	TOTAL PRESUPUESTO Prestacion Principal (S/-)						172,000.00
Prestación Principal (PP)	Elaboración de expediente técnico	172,000.00																																																																																																																																																																													
TOTAL S/		172,000.00																																																																																																																																																																													
DESCRIPCION	Unidad	Cant.	Coef. Part.	Tiempo (Mes)	P.U.	Sub total																																																																																																																																																																									
<u>HONORARIOS PROFESIONALES DE ESPECIALISTAS</u>						60,000.00																																																																																																																																																																									
Jefe de proyecto	mes	1	1	2.5	10,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																									
Especialista en Estructuras	mes	1	1	2.5	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																									
Especialista en Electrónica	mes	1	1	2.5	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																									
<u>EVALUACION Y DIAGNOSTICO</u>						35,000.00																																																																																																																																																																									
ENSAYO DE INSTALACIONES SANITARIAS	global	1	1	-	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																									
ENSAYO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	global	1	1	-	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																									
ENSAYO DE ESTRUCTURAS (INC. MUESTREO Y TRASLADO)	global	1	1	-	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																									
<u>OTROS GASTOS</u>						31,750.18																																																																																																																																																																									
Asistente Técnico	mes	1	1	2.00	3,800.00	7,600.00																																																																																																																																																																									
Dibujante 2D y 3D	mes	1	1	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																									
Asistente Administrativo	mes	1	1	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																									
Mobiliario, Equipo y útiles de Oficina	mes	3	1	2.50	1000	7,500.00																																																																																																																																																																									
Comunicación, Internet, Seguridad, ensayos de laboratorio, varios	mes	1	1	2.50	1000	2,500.00																																																																																																																																																																									
Movilidad y pasajes (aéreo-terrestre) y viaticos para visita a obra	Unidad	1	2	2.50	1000	5,000.00																																																																																																																																																																									
Ploteos, impresiones, fotografías, etc.	global	1	1	1.00	3150.18	3,150.18																																																																																																																																																																									
COSTO DIRECTO						126,750.18																																																																																																																																																																									
GASTOS GENERALES					10%	12,675.02																																																																																																																																																																									
UTILIDAD					5%	6,337.51																																																																																																																																																																									
SUB TOTAL						145,762.71																																																																																																																																																																									
I.G.V.					18%	26,237.29																																																																																																																																																																									
TOTAL PRESUPUESTO Prestacion Principal (S/-)						172,000.00																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																													

