

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL		7/03/2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO HIGIÉNICO Y/O VESTIDORES; EN EL (LA) I.E. N° 30950 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO SAURENI DEL DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N° 2662951.						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		12						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2640328	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 01		
			Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	x	
			Elaborado por	ECON. JUNIOR ZAMUDIO QUISPE		Aprobado por	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS		
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación	30/09/2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIOS						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		ÍTEM	EQUIPO				UNID.	CANT.	
		1	ANDAMIO METÁLICO				UND	1	
		2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO				UND	1	
		3	ESTACIÓN TOTAL				UND	1	
		4	MAQUINA PARA SOLDAR				UND	1	
		5	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3				UND	1	
		6	NIVEL TOPOGRÁFICO				UND	1	
7	VIBRADOR DE CONCRETO ¾"-2"				UND	1			
RELACIÓN DEL PERSONAL									
Plantel Profesional Clave									
	Cargo	Profesión	Experiencia						
	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Titulado, Colegiado.	EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA] en CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD en el cargo desempeñado como RESIDENTE DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA.						
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Titulado, Colegiado.	EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA], COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O INGENIERO DE SSOMA Y/O ESPECIALISTA EN SSOMA EN OBRAS EN LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD.						



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<div> <div>ADELANTO DIRECTO</div> <div>10%</div> <div>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</div> <div>20%</div> </div> <div>OTROS</div>				
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.					
ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
2.6	Sobre la fuente de información N° 1 Sobre la fuente de información N° 2 Sobre la fuente de información N° 3					
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por Documento de aprobación	ING CIVIL. HAROLD ROOSEVELT CASTRO JERONIMO RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N° 020-2025-GIP/MDP	APROBADO POR FECHA DE APROBACION	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS 24/02/2025	
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
N° Item		Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación		
2.8	Consignar una síntesis de las observaciones:					
Consignar una síntesis de las observaciones:						
Consignar una síntesis de las observaciones:						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
N° item		Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación		
2.9	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
2.10	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI Documento de aprobación	NO Aprobado por	X Fecha de aprobación		
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
PRESUPUESTO DE OBRA						
Fecha de determinación del presupuesto de obra		24/02/2025				

3.1

COSTO DIRECTO		
GASTOS GENERALES		701,330.42
UTILIDAD	10%	70,133.04
	7%	49,093.13
SUB TOTAL		=====
IGV		820,556.59
PRESUPUESTO TOTAL	18%	147,700.19
SUPERVISION		968,256.78
EXPEDIENTE TECNICO		44,055.68
		34,000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO		=====
		1,046,312.46
LAZO DE EJECUCIÓN		

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES				
	GASTOS GENERALES				701,330.42
	UTILIDAD			10%	70,133.04
				7%	49,093.13
	SUB TOTAL				=====

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/968,256.59				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
	En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.			

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  Lic. Ulises Sampe Arellano Huaman SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				