


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/11/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (SGRSyCO), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 60651 - REQUENA, DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	192							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2574352						
		Documento que declaró la viabilidad	4/03/2023						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2309-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSYCO		Fecha de recepción	17/08/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 84/100 SOLES (423,378.84)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS



SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

				SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS		
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"						
SUPERVISIÓN DE OBRA:		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 60651 - REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" con CUI: 2574352				
MODALIDAD DE EJECUCIÓN		: POR CONTRATA				
UBICACIÓN		: DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN		:	6.00 meses	180.00	Días calendario	
PLAZO DE LIQUIDACIÓN		:	2.00 mes	60.00	Días calendario	
			8.00 meses	240.00	Días calendario	
A. PERSONAL PROFESIONAL						
Descripción		Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
A.1-SUPERVISIÓN						
PERSONAL CLAVE						
Ing. Jefe de Supervisión de Obra		Mes	6.00	1.00	7,500.00	45,000.00
Especialista en Arquitectura		Mes	6.00	0.50	6,000.00	18,000.00
Especialista en Estructuras		Mes	6.00	0.50	6,000.00	18,000.00
Ing. Especialista de Seguridad		Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
Ing. Especialista en Inst.Eléctricas		Mes	6.00	0.25	5,500.00	8,250.00
Ing. Especialista en Inst.Sanitarias		Mes	6.00	0.25	5,500.00	8,250.00
Beneficios Sociales		%	1.00	22.25%	133,500.00	29,703.75
						163,203.75
A2.- LIQUIDACIÓN						
PERSONAL CLAVE - COSTOS						
Jefe de Supervisión: Ing. Civil		Mes	2.00	1.00	7,500.00	15,000.00
Costos Diversos para la Recepción y Liquidac.		Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00
						24,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
Descripción		Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TÉCNICO						
Equipo Menor y Herramientas		Mes	6.00	1.00	800.00	4,800.00
Equipos y/o serv. de Laboratorio Suelos		Mes	6.00	1.00	800.00	4,800.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto		Mes	6.00	20.00	60.00	7,200.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., etc.		Mes	3.00	1.00	500.00	1,500.00
Equip. de comp. impresoras, plotter		Mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Ensayos especiales de Laboratorio		Mes	1.00	1.00	500.00	500.00
						21,800.00
ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS						
Personal Profesional Clave		glb	1.00	1.00	51,000.00	51,000.00
						51,000.00
SEGUROS						
Seguro complementario de trabajo		Mes	1.00	1.00	5,475.00	5,475.00
Seguro VIDA LEY		Mes	1.00	1.00	1,359.77	1,359.77
						6,834.77
SERVICIOS VARIOS						
Comunicaciones móvil		Mes	6.00	6.00	500.00	18,000.00
Hospedajes		Mes	6.00	6.00	400.00	14,400.00
Fotocopias, copias y útiles de oficina		Mes	6.00	1.00	400.00	2,400.00
Implementación Covid-19		glb	-	-	-	-
						34,800.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS						
Alquiler de Oficina, mantenimiento		Mes	6.00	1.00	1,000.00	6,000.00
Seguros diversos para control de la entidad		Mes	-	1.00	800.00	-
						6,000.00
Equipos y mobiliario.						
vestuario del personal técnico		cant.	6.00	1.00	559.46	3,356.74
Exámenes médicos del personal técnico		glb.	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
Mobiliarios de ambientes		glb.	1.00	3.00	800.00	2,400.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona		glb	1.00	1.00	800.00	800.00
Alq. Camioneta		Mes	6.00	1.00	600.00	3,600.00
						16,156.74
RESUMEN DE GASTOS						
DESCRIPCION		TOTAL		SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN
				TARIFA S/		SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO		260,003.75		236,003.75		24,000.00
Gastos Generales		72,791.51		63,791.51		9,000.00
Utilidad		25,000.37		23,600.38		2,400.00
TOTAL SUP. S/IGV		358,795.63		323,395.64		35,400.00
I.G.V 18%		64,583.21		58,211.20		6,372.00
COSTO TOTAL C/IGV		423,378.84		381,606.84		41,772.00

PERIODO
COSTO UNIT.

DIA S/	GLB
180.00	60.00
2,120.038003	41,772.00

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 60651 - REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" con CUI: 2574352

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		POR CONTRATA				
UBICACIÓN		DISTRITO DE REQUENA – PROVINCIA DE REQUENA – LORETO				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN		6.00	meses	180.00	Días calendario	
PLAZO DE LIQUIDACIÓN		2.00	mes	60.00	Días calendario	
		8.00	meses	240.00	Días calendario	
PERSONAL PROFESIONAL						
Descripción		Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
SUPERVISIÓN						
PERSONAL CLAVE						
Ing. Jefe de Supervision de Obra		Mes	6.00	1.00	8,500.00	51,000.00
Especialista en Arquitectura		Mes	6.00	0.50	6,000.00	18,000.00
Especialista en Estructuras		Mes	6.00	0.50	6,000.00	18,000.00
Ing. Especialista de Seguridad		Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
Ing. Especialista en Inst.Electricas		Mes	6.00	0.25	6,000.00	9,000.00
Ing. Especialista en Inst.Sanitarias		Mes	6.00	0.25	6,000.00	9,000.00
Beneficios Sociales		%	1.00	22.25%	141,000.00	31,372.50
						172,372.50
A2.- LIQUIDACION						
PERSONAL CLAVE - COSTOS						
Jefe de Supervision: Ing. Civil		Mes	2.00	1.00	8,500.00	17,000.00
Costos Diversos para la Recepcion y Liquidac.		Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
						29,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS						
	Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO						
Equipo Menor y Herramientas		Mes	6.00	1.00	900.00	5,400.00
Equipos y/o servic. de Laboratorio Suelos		Mes	6.00	1.00	900.00	5,400.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto		Mes	6.00	20.00	60.00	7,200.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., etc.		Mes	3.00	1.00	700.00	2,100.00
Equip. de comp. impresoras, plotter		Mes	6.00	1.00	600.00	3,600.00
Ensayos especiales de Laboratorio		Mes	1.00	1.00	600.00	600.00
						24,300.00
ALIMENTACIÓN Y VIATICOS						
Personal Profesional Clave		Glb	1.00	1.00	51,000.00	51,000.00
						51,000.00
SEGUROS						
Seguro complementario de trabajo		Mes	1.00	1.00	5,775.00	5,775.00
Seguro VIDA LEY		Mes	1.00	1.00	1,434.28	1,434.28
						7,209.28
SERVICIOS VARIOS						
Comunicaciones móvil		Mes	6.00	6.00	500.00	18,000.00
Hospedajes		Mes	6.00	6.00	400.00	14,400.00
Fotocopias, copias y utiles de oficina		Mes	6.00	1.00	400.00	2,400.00
Implementacion Covid-19		glb	-	-	-	-
						34,800.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS						
Alquiler de Oficina, mantenimiento		Mes	6.00	1.00	1,000.00	6,000.00
Seguros diversos para control de la entidad		Mes	-	1.00	1,200.00	-
						6,000.00
Equipos y mobiliario.						
vestuario del personal tecnico		cant.	6.00	1.00	400.00	2,400.00
Exámenes medicos del personal tecnico		glb.	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
Mobiliarios de ambientes		glb.	1.00	3.00	800.00	2,400.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona		glb	1.00	1.00	900.00	900.00
Alq. Camioneta		Mes	6.00	1.00	800.00	4,800.00
						16,500.00
RESUMEN DE GASTOS						
	DESCRIPCION	TOTAL		SUPERVISIÓN TARIFA \$/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA	
	COSTO DIRECTO	276,672.50		247,672.50	29,000.00	
	Gastos Generales	76,509.28		64,509.28	12,000.00	
	Utilidad	27,557.11		24,767.25	2,900.00	
	TOTAL SUP. S/IGV	380,738.89		336,949.03	43,900.00	


JANIO ZAPATA TAVARA
 ING. CIVIL
 REG. CIP. N° 57220
 REG. CONSULTOR C 1030



SUPERVISOR DE OBRA:

LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ

ESTRUCTURA DE COSTO - SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 60651 - REQUENA DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO".					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN	:	6.00	meses	180.00	Dias calendario
PLAZO DE LIQUIDACIÓN	:	2.00	mes	60.00	Dias calendario
TOTAL	:	8.00	meses	240.00	Dias calendario
PERSONAL PROFESIONAL					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
SUPERVISIÓN					
PERSONAL CLAVE					
Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	6.00	1.00	9,000.00	54,000.00
Especialista en Arquitectura	Mes	6.00	0.50	6,000.00	18,000.00
Especialista en Estructuras	Mes	6.00	0.50	6,000.00	18,000.00
Ing. Especialista de Seguridad	Mes	6.00	1.00	6,000.00	36,000.00
Ing. Especialista en Inst.Electricas	Mes	6.00	0.25	6,000.00	9,000.00
Ing. Especialista en Inst.Sanitarias	Mes	6.00	0.25	6,000.00	9,000.00
Beneficios Sociales	%	1.00	22.25%	144,000.00	32,040.00
					176,040.00
LIQUIDACION					
PERSONAL CLAVE - COSTOS					
Jefe de Supervision: Ing. Civil	Mes	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00
Costos Diversos para la Recepcion y Liquid	Mes	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
					28,000.00
GASTOS VARIABLES Y FIJOS					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO					
Equipo Menor y Herramientas	Mes	6.00	1.00	800.00	4,800.00
Equipos y/o servic. de Laboratorio Suelos	Mes	6.00	1.00	800.00	4,800.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	Mes	6.00	20.00	60.00	7,200.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., etc.	Mes	3.00	1.00	500.00	1,500.00
Equip. de comp. impresoras, plotter	Mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Ensayos especiales de Laboratorio	Mes	1.00	1.00	500.00	500.00
					21,800.00
ALIMENTACIÓN Y VIATICOS					
Personal Profesional Clave	Glb	1.00	1.00	51,000.00	51,000.00
					51,000.00
SEGUROS					
Seguro complementario de trabajo	Mes	1.00	1.00	5,850.00	5,850.00
Seguro VIDA LEY	Mes	1.00	1.00	1,452.91	1,452.91
					7,302.91
SERVICIOS VARIOS					
Comunicaciones móvil	Mes	6.00	6.00	500.00	18,000.00
Hospedajes	Mes	6.00	6.00	500.00	18,000.00
Fotocopias, copias y utiles de oficina	Mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Implementacion Covid-19	glb	-	-	-	-
					39,000.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS					
Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	6.00	1.00	1,000.00	6,000.00
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	-	1.00	800.00	-
					6,000.00
Equipos y mobiliario.					
vestuario del personal tecnico	cant.	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Exámenes medicos del personal tecnico	glb.	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
Mobiliarios de ambientes	glb.	1.00	3.00	900.00	2,700.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	glb	1.00	1.00	900.00	900.00
Alq. Camioneta	Mes	6.00	1.00	700.00	4,200.00
					18,000.00
RESUMEN DE GASTOS					
DESCRIPCION	TOTAL		SUPERVISIÓN		LIQUIDACIÓN
			TARIFA S/		SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	276,840.00		248,840.00		28,000.00
Gastos Generales	80,302.91		70,302.91		10,000.00
Utilidad	27,557.11		24,884.00		2,800.00
TOTAL SUP. S/IGV	384,700.02		344,026.91		40,800.00