

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRAS)**

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/11/2024
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA I.E. N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUAMAN DEL DISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2517507
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0992 6000001 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA I.E. N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUAMAN DEL DISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2517507."
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	505
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código 2517507</div> <div>Documento que declaró la viabilidad FORMATO_7A_FIRMADO.pdf</div> <div>Fecha de la Declaración de Viabilidad: 27/04/2024</div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 3477-2024-GRJ/GRI/SGE	Fecha de recepción	16/09/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones -
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones -
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones -
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones -
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación -
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia -
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : 2CI CONSULTORES Y EJECUTORES S.A

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)

DESAGREGADO DE COSTOS								
PROYECTO	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EFED EN TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIALE N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUMANO DEL DISTRITO DE HUNCAO-PROVINCIA DE HUNCAO-DEPARTAMENTO DE JUNIN - 2517507							
UNIDAD EJECUTORA:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN							
INSTITUCION EDUCATIVA:	LE N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUMANO							
CODIGO UNICO:	2517507							
CODIGO LOCAL:	251756							
UBICACION:	HUNCAO- HUNCAO - JUNIN							
PLAZO DE EJECUCION:	150 DIAS CALENDARIOS							
FECHA:	OCTUBRE 2024							
PRELUDIO DE OBRAS:	150 días calendario							
RESUMEN DE COSTOS								
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INDICADOR	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/	SUBTOTAL	TOTAL	
I. ELABORACION DE PROYECTO								
A. SUBSIDIOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						183,250.00	211,732.00	
AL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA PROYECTO						183,250.00		
JEFE PROYECTO	Mes	1	100%	5	7,900.00	39,500.00		
Especialista en Estructuras	Mes	1	100%	5	4,500.00	32,500.00		
Especialista en Arquitectura	Mes	1	100%	5	4,500.00	32,500.00		
Especialista en Sanitario	Mes	1	100%	5	4,500.00	32,500.00		
Especialista en Electromecanico	Mes	1	100%	5	4,500.00	32,500.00		
Especialista en ODS/US	Mes	1	100%	2.5	5,500.00	13,750.00		
B. OBRAS TECNICAS DE CAMPO UTILES DE OBRA, EQUIPOS						16,000.00		
Ambiente de Oficinas	mes	1		5	500.00	2,500.00		
Mobiliario de oficina	mes	1		5	250.00	1,250.00		
Equipo de computo, incl. Impresora	und	1		3	2,800.00	8,400.00		
Utiles de escritorio	mes	1		5	440.00	2,200.00		
Servicio de platos, etc	mes	1		3	520.00	1,560.00		
C. ENSAYOS Y ESTUDIOS						12,472.00		
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	dlb	1		1	3,500.00	3,500.00		
Ensayos de calidad en concreto	dlb	1		1	5,000.00	5,000.00		
Ensayos de calidad en estructuras metalicas	dlb	1		1	3,972.00	3,972.00		
II. COSTO DIRECTO							211,732.00	
III. GASTOS GENERALES							13,495.00	
IV. UTILIDAD (6% CI)							10,586.60	
V. TOTAL							235,813.60	
VI. IGV (18%)							42,446.05	
TOTAL							278,260.05	

DETALLE DE GASTOS GENERALES								
PROYECTO	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EFED EN TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIALE N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUMANO DEL DISTRITO DE HUNCAO-PROVINCIA DE HUNCAO-DEPARTAMENTO DE JUNIN - 2517507							
UNIDAD EJECUTORA:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN							
INSTITUCION EDUCATIVA:	LE N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUMANO							
CODIGO UNICO:	2517507							
CODIGO LOCAL:	251756							
UBICACION:	HUNCAO- HUNCAO - JUNIN							
PLAZO DE EJECUCION:	150 DIAS CALENDARIOS							
FECHA:	OCTUBRE 2024							

DETALLE DE GASTOS GENERALES								
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INDICADOR	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/	SUBTOTAL	TOTAL	
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES								
A. SUBSIDIOS DE PERSONAL						3,375.00	13,495.00	
Contador	Mes	0.25		5	1,500.00	1,875.00		
Secretaria	Mes	0.25		5	1,200.00	1,500.00		
B. OBRAS Y ADM. OBRA CENTRAL						5,370.00		
Ambiente de Oficinas	mes	1		5	250.00	1,250.00		
Mobiliario de oficina	mes	1		2	285.00	570.00		
Equipo de computo, incl. Impresora	und	1		1	2,800.00	2,800.00		
Utiles de escritorio	mes	1		5	150.00	750.00		
C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA						4,750.00		
Alquiler de Camioneta uso del Personal Tecnico	mes	0.5		3	2,500.00	3,750.00		
Alquiler de Equipo topografico	mes	0.1		5	2,000.00	1,000.00		
TOTAL GASTOS GENERALES							13,495.00	

201 CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

Tiiana Casachigua Cardenas
GERENTE GENERAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

CARLOS CHRISTIAN COLONIO CERRON

DESAGREGADO DE GASTOS							
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA I.E. N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUAMAN DEL DISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN* CUI - 2517507						
UNIDAD EJECUTORA:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN						
INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E. N° 30003 PEDRO R. DIAZ HUAMAN						
CODIGO UNICO:	2517507						
CODIGO LOCAL:	210705						
UBICACION:	HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN						
PLAZO DE EJECUCION	20 DIAS CALENDARI	FECHA:	OCTUBRE 2024				
RESUMEN DE COSTOS							
CONCEPTO	UNID	CANT	INCIDENCIA	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	SUBTOTAL	TOTAL S/.
							157,030.00
1. PLANTEL TECNICO							
1.1 SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)						120,000.00	
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						120,000.00	
Jefe de proyecto (ARQ.)	Mes	1	100%	4	8,000.00	32,000.00	
Especialista en Estructuras	Mes	1	100%	4	7,000.00	28,000.00	
Especialista en Arquitectura	Mes	1	100%	4	7,000.00	28,000.00	
Especialista en Sanitario	Mes	1	100%	2	6,000.00	12,000.00	
Especialista en Electrico	Mes	1	100%	2	6,000.00	12,000.00	
Especialista en Costos, presup., program	Mes	1	100%	1	8,000.00	8,000.00	
1.2. OFICINAS: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACION DE EQUIPOS:						12,730.00	
Ambiente de Oficinas	mes	1		2	600.00	1,200.00	
Mobiliario de oficina	mes	1		2	585.00	1,170.00	
Equipo de computo incl. Impresora	und	1		3	2,800.00	8,400.00	
Utiles de escritorio	mes	1		2	460.00	920.00	
Servicio de ploteos, etc.	mes	1		2	520.00	1,040.00	
1.3. ENSAYOS Y ESTUDIOS						24,300.00	
Ensayos de calidad en suelos	gib	1		1	3,500.00	3,500.00	
Ensayos de calidad en concreto	gib	1		1	4,900.00	4,900.00	
Ensayos de calidad en estructuras	gib	1		1	3,900.00	3,900.00	
Otros estudios	gib	1		1	12,000.00	12,000.00	
							41,320.00
2. PLANTEL DE APOYO							
2.1. PERSONAL APOYO						23,520.00	
Asistente Tecnico (cadistas)	Mes	1	100%	3	2,000.00	6,000.00	
Cotizadores	Mes	1	100%	1	1,520.00	1,520.00	
Secretaria	Mes	1	100%	4	2,000.00	8,000.00	
Asistente Administrativo	Mes	1	100%	4	2,000.00	8,000.00	
2.2. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, :						17,800.00	
Ambiente de Oficinas	mes	1		4	450.00	1,800.00	
Mobiliario de oficina	mes	1		4	300.00	1,200.00	
Equipo de computo, incl. Impresora	und	1		2	2,800.00	5,600.00	
Utiles de escritorio	mes	1		4	300.00	1,200.00	
Pago de tramite	gib	1		1	8,000.00	8,000.00	
COSTO DIRECTO							198,350.00
UTILIDAD (10% CD)							19,835.00
TOTAL							218,185.00
IGV (18 %)							39,273.30
TOTAL							257,458.30

DE LA ENTIDAD


N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/10/2054
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-	
	EMILIO FELIX VELASQUEZ VASQUEZ (10403887493); ENZO ASael MORALES BERRIO (10225010175)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div> <div>Ing. Elmer Ballester Cordero SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES</div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				