

<div>FORMATO</div> <div>Adjudicación Simplificada N° 04 - 2024 - MDQ/CH</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</div> <div>(SERVICIOS)</div>							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		04/07/2024					
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL-URBANO Y CATASTRO					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 56272 MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA DE CENTRO POBLADO QUIÑOTA, DISTRITO DE QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, CUI 2608946					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		(META: 0080) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 56272 MILAGROSO SEÑOR DE HUANCA DE CENTRO POBLADO QUIÑOTA, DISTRITO DE QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		9					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2608946			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	026-0091		Fecha de recepción	13/06/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		0			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

<div>FORMATO</div> <div>Adjudicación Simplificada N° 04 - 2024 - MDQ/CH</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</div> <div>(SERVICIOS)</div>							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						





FORMATO

Adjudicación Simplificada N° 04 - 2024 - MDQ/CH

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																														
	<table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANT</th><th>TIEMPO (MES)</th><th>PP (%)</th><th>IMPORTE MENSUAL</th><th>COSTO PARCIAL (\$)</th><th>TOTAL L (\$)</th></tr><tr><td colspan="8">COSTOS DIRECTOS</td></tr><tr><td colspan="8">1.00 PROFESIONALES CLAVE</td></tr><tr><td>1.1</td><td>JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA Y/O ING. ECONOMISTA)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>50%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.2</td><td>ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION (ECONOMISTA Y/O ING. ECONOMISTA)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>30%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.3</td><td>ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO (ARQUITECTÓNICO)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>30%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.4</td><td>ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (ING. CIVIL)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>30%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.5</td><td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING. CIVIL)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>25%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.6</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>25%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7</td><td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (ING. CIVIL)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>25%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.8</td><td>ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS (ING. GEOLOGO)</td><td>1.00</td><td>12.00</td><td>20%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">2.00 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS</td></tr><tr><td>2.1</td><td>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>ESTUDIO TOPOGRÁFICO</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.3</td><td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.4</td><td>ESTUDIOS NECESARIOS U. OTROS NO PREVISTOS</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL COSTO DIRECTO</td></tr><tr><td colspan="8">COSTOS INDIRECTOS</td></tr><tr><td colspan="8">1. GASTOS GENERALES</td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL COSTOS INDIRECTOS</td></tr><tr><td colspan="8">COSTO PRELIMINAR DEL PROYECTO</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD</td><td>15%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SUB TOTAL IGV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">IGV</td><td>18%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="8">COSTO DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</td></tr></table>	N°	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO (MES)	PP (%)	IMPORTE MENSUAL	COSTO PARCIAL (\$)	TOTAL L (\$)	COSTOS DIRECTOS								1.00 PROFESIONALES CLAVE								1.1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA Y/O ING. ECONOMISTA)	1.00	12.00	50%				1.2	ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION (ECONOMISTA Y/O ING. ECONOMISTA)	1.00	12.00	30%				1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO (ARQUITECTÓNICO)	1.00	12.00	30%				1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (ING. CIVIL)	1.00	12.00	30%				1.5	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING. CIVIL)	1.00	12.00	25%				1.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1.00	12.00	25%				1.7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (ING. CIVIL)	1.00	12.00	25%				1.8	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS (ING. GEOLOGO)	1.00	12.00	20%				2.00 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS								2.1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	1.00						2.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1.00						2.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1.00						2.4	ESTUDIOS NECESARIOS U. OTROS NO PREVISTOS	1.00						TOTAL COSTO DIRECTO								COSTOS INDIRECTOS								1. GASTOS GENERALES								TOTAL COSTOS INDIRECTOS								COSTO PRELIMINAR DEL PROYECTO								UTILIDAD		15%						SUB TOTAL IGV								IGV		18%						COSTO DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO													
N°	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO (MES)	PP (%)	IMPORTE MENSUAL	COSTO PARCIAL (\$)	TOTAL L (\$)																																																																																																																																																																																																								
COSTOS DIRECTOS																																																																																																																																																																																																															
1.00 PROFESIONALES CLAVE																																																																																																																																																																																																															
1.1	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA Y/O ING. ECONOMISTA)	1.00	12.00	50%																																																																																																																																																																																																											
1.2	ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION (ECONOMISTA Y/O ING. ECONOMISTA)	1.00	12.00	30%																																																																																																																																																																																																											
1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO (ARQUITECTÓNICO)	1.00	12.00	30%																																																																																																																																																																																																											
1.4	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (ING. CIVIL)	1.00	12.00	30%																																																																																																																																																																																																											
1.5	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING. CIVIL)	1.00	12.00	25%																																																																																																																																																																																																											
1.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	1.00	12.00	25%																																																																																																																																																																																																											
1.7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (ING. CIVIL)	1.00	12.00	25%																																																																																																																																																																																																											
1.8	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS (ING. GEOLOGO)	1.00	12.00	20%																																																																																																																																																																																																											
2.00 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																															
2.1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	1.00																																																																																																																																																																																																													
2.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	1.00																																																																																																																																																																																																													
2.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1.00																																																																																																																																																																																																													
2.4	ESTUDIOS NECESARIOS U. OTROS NO PREVISTOS	1.00																																																																																																																																																																																																													
TOTAL COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																																															
COSTOS INDIRECTOS																																																																																																																																																																																																															
1. GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																															
TOTAL COSTOS INDIRECTOS																																																																																																																																																																																																															
COSTO PRELIMINAR DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																															
UTILIDAD		15%																																																																																																																																																																																																													
SUB TOTAL IGV																																																																																																																																																																																																															
IGV		18%																																																																																																																																																																																																													
COSTO DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																															

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 160,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		17/06/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
	CORPORACION SYNERGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QENKO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.,						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	X	
	NO CORRESPONDE, NO CORRESPONDE,						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOTA CHUMBIVILCAS - CUSCO</div><div> C.P. Eduardo Luis Huamanga JEFE DE ABASTECIMIENTO</div></div>	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		