

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERÍO DE CHUGURCILLO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-HUALGAYOC-CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2524172

Ruc/código : 10418081207

Nombre o Razón social : DIAZ TELLO ELMER

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 17:39:58

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

EN LA ESTRUCTURA DE COSTO ESTABLECIDA EN EL RESUMEN EJECUTIVO SE VISUALIZA QUE PARA EL CÁLCULO DEL VALOR REFERENCIAL NO INCIDE LA PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS MAS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES DEL PROCESO ESTOS TIENEN UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 100%, SE SOLICITA AL COMITÉ MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE COSTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN EL RESUMEN EJECUTIVO

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.7.7 Literal: 3.1.6.14 Página: 34

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la incidencia de participación del personal clave es el siguiente:

supervisor de obra:100

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: 0.25

Especialista en calidad: 0.25

Especialista Ambiental: 0.25

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

supervisor de obra:100

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: 0.25

Especialista en calidad: 0.25

Especialista Ambiental: 0.25

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-MDH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERÍO DE CHUGURCILLO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-HUALGAYOC-CAJAMARCA. CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2524172

Ruc/código :	10419388225	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	RABANAL IBAÑEZ GENNER	Hora de envío :	18:58:40

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

LA ESTRUCTURA DE COSTO ESTABLECIDA EN EL RESUMEN EJECUTIVO NO CORRESPONDE A LA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PROCESO, SE VERIFICA QUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CLAVE ES AMBIGUO, SE SOLICITA ACLARA DE MANERA COHERENTE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CLAVE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.14 Literal: 2.3 Página: 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la incidencia de participación del personal clave es el siguiente:

supervisor de obra:100

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: 0.25

Especialista en calidad: 0.25

Especialista Ambiental: 0.25

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

supervisor de obra:100

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: 0.25

Especialista en calidad: 0.25

Especialista Ambiental: 0.25