


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR TRAMO 1 Y 2 LOS PATOS, SECTOR SAN MARTIN, SECTOR FONAVI SAN MARTIN DE CENTRO POBLADO FONAVI (LA ANGOSTURA) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	--						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	53						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	--					
		Documento que declaró la viabilidad	--					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 789-2024-GORE.ICA-GRINF/SEPR		Fecha de recepción	27/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	--	--	--	--	--	--	--	--


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
	-.-						
	-.-						
	-.-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR TRAMO 1 Y 2 LOS PATOS, SECTOR SAN MARTIN, SECTOR FONAVI SAN MARTIN DE CENTRO POBLADO FONAVI (LA ANGOSTURA) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, CUI 2586555"							
PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE ICA							
PLAZO: 03 MESES							
PERSONAL TECNICO	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUBTOTAL
PERSONAL CLAVE							166,000.00
Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil)		MES	1.00	3.00	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00	
Especialista en Diseño Vial		MES	1.00	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	
Especialista en Geotecnia y Pavimentos		MES	1.00	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	
Especialista Ambiental		MES	1.00	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	
Especialista en costos y presupuestos		MES	1.00	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
Especialista en gestion de riesgos		MES	1.00	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DE APOYO							34,900.00
Tecnico Cadista		MES	1.00	3.00	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00	
Asistente de metrados		MES	1.00	2.00	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
Administrador		MES	1.00	3.00	S/ 3,500.00	S/ 10,500.00	
Secretaria		MES	1.00	3.00	S/ 2,800.00	S/ 8,400.00	
ALQUILERES Y SERVICIOS							28,700.00
Estacion total GPS		MES	1.00	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
Alquiler de oficina Inc. Gastos de servicios basicos y mantenimiento		MES	1.00	3.00	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00	
Camioneta Incl. Combustible y chofer		MES	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
Alquiler de computadora e Impresoras		MES	1.00	3.00	S/ 900.00	S/ 2,700.00	
Fotocopias e impresiones		MES	1.00	3.00	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	
Ploteo de planos (4 entregables + copias)		GLB	1.00	3.00	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	
ESTUDIOS BASICOS							79,000.00
Estudio topografico Incl. Pagos obtencion punto GN		UND	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
Estudio de Mecanica de Suelos con fines de pavimentacion (Inc. Ensayos)		UND	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
Estudio de vulnerabilidad y Analisis Detallados de las Medidas de Reduccion de Riesgo de Desastre (MRRD)		UND	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
Plan de Monitoreo Arqueologico y CIRA (Inc. Pagos y tramites)		UND	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
Estudio de trafico y desvios		UND	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
Estudio de Impacto Ambiental		UND	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 307,600.00
UTILIDAD (5%)							S/ 15,380.00
SUBTOTAL							S/ 322,980.00
IGV (18%)							S/ 58,136.40
TOTAL							S/ 381,116.40



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 381,116.00 (Trescientos Ochenta y Un Mil Ciento Dieciseis con 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
HUAMANI BALDEON ANTHONY CRISPIN Y CONTRATISTAS NORPERU INGENIEROS ASOCIADOS SRL				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE ICA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Econ. MICHAEL S. VARGAS ORIUNDO SUB GERENTE </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				