



SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 4 de Diciembre de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERÍO DE SHIPAN DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2558322					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	242					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2558322			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N°07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 4707-2023-MDSM-GDUR/SMCF		Fecha de recepción	7/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--


3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th></tr><tr><td colspan="7">GASTOS GENERALES</td></tr><tr><td colspan="7">A- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</td></tr><tr><td colspan="7">I. GASTOS FIJOS 117,900.00</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td>%Part.</td><td>Parcial</td><td>Sub total \$</td></tr><tr><td colspan="7">01. Gastos financieros</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Cuentas, pruebas y ensayos de materiales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>Exorno de prueba: Pr. 125 kg/cm2, Pr. 210 kg/cm2</td><td>2.00</td><td></td><td></td><td>300.00</td><td>750.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>Requisito de materiales de construcc</td><td>10.00</td><td></td><td></td><td>25.00</td><td>450.00</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>- Capacitación</td><td>4.00</td><td></td><td></td><td>250.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>Encargos de cantidad en campo</td><td>3.00</td><td></td><td></td><td>250.00</td><td>1,050.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>Encargos de poder modificados</td><td>3.00</td><td></td><td></td><td>500.00</td><td>1,550.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td></td><td>Parcial</td><td>Sub total \$</td></tr><tr><td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Sueldos y beneficios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>- Ingeniero Supervisor</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>5,500.00</td><td>42,500.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>80.00%</td><td>5,500.00</td><td>12,500.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>- Ingeniero Especialista en Geotecnia</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>80.00%</td><td>5,500.00</td><td>12,500.00</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>- Ingeniero Especialista en Arquitectura</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>80.00%</td><td>5,500.00</td><td>12,500.00</td></tr><tr><td>02.01</td><td>Útiles de escritorio y otros</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>100%</td><td>200.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>02.02</td><td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>100%</td><td>5,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>02.03</td><td>Alquiler de oficina</td><td>1.00</td><td>5.00</td><td>100%</td><td>200.00</td><td>12,500.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td><td>112,000.00</td></tr><tr><td colspan="7">B- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 8,592.32</td></tr><tr><td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td></td><td>Parcial</td><td>Sub total \$</td></tr><tr><td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Exoneraciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.02</td><td>Copias de Planos</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>01.03</td><td>Exoneraciones de Documentación de Liquidación de Supervisión</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>750.00</td><td>750.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>4,342.32</td></tr><tr><td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descripción</td><td>Cantidad</td><td>Tiempo (meses)</td><td></td><td>Parcial</td><td>Sub total \$</td></tr><tr><td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Sueldos y beneficios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>- Ingeniero Supervisor</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>80.00%</td><td>8,500.00</td><td>4,250.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td><td>4,250.00</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td><td>125,592.32</td></tr><tr><td colspan="6">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td><td>125,592.32</td></tr><tr><td colspan="6">UTILIDAD (18%)</td><td>22,559.23</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</td><td>138,151.55</td></tr><tr><td colspan="6">ICV (18%)</td><td>24,867.28</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td><td>163,018.83</td></tr></table>						ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							GASTOS GENERALES							A- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN							I. GASTOS FIJOS 117,900.00							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$	01. Gastos financieros							01.01	Cuentas, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	Exorno de prueba: Pr. 125 kg/cm2, Pr. 210 kg/cm2	2.00			300.00	750.00	01.01.02	Requisito de materiales de construcc	10.00			25.00	450.00	01.01.03	- Capacitación	4.00			250.00	1,000.00	01.01.02	Encargos de cantidad en campo	3.00			250.00	1,050.00	01.01.02	Encargos de poder modificados	3.00			500.00	1,550.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						5,000.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	5,500.00	42,500.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	5.00	80.00%	5,500.00	12,500.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	5.00	80.00%	5,500.00	12,500.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	5.00	80.00%	5,500.00	12,500.00	02.01	Útiles de escritorio y otros	1.00	5.00	100%	200.00	5,000.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	5,000.00	25,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	200.00	12,500.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						112,000.00	B- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 8,592.32							I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$	01. Gastos por liquidación							01.01	Exoneraciones						01.02	Copias de Planos			100%	2,000.00	2,000.00	01.03	Exoneraciones de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	750.00	750.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,500.00							4,342.32	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	80.00%	8,500.00	4,250.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,250.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						125,592.32	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						125,592.32	UTILIDAD (18%)						22,559.23	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)						138,151.55	ICV (18%)						24,867.28	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						163,018.83
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I. GASTOS FIJOS 117,900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Cuentas, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.01	Exorno de prueba: Pr. 125 kg/cm2, Pr. 210 kg/cm2	2.00			300.00	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	Requisito de materiales de construcc	10.00			25.00	450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.03	- Capacitación	4.00			250.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	Encargos de cantidad en campo	3.00			250.00	1,050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	Encargos de poder modificados	3.00			500.00	1,550.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	5.00	100.00%	5,500.00	42,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	5.00	80.00%	5,500.00	12,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	5.00	80.00%	5,500.00	12,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	5.00	80.00%	5,500.00	12,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.01	Útiles de escritorio y otros	1.00	5.00	100%	200.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	5.00	100%	5,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	5.00	100%	200.00	12,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						112,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
B- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 8,592.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Exoneraciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.02	Copias de Planos			100%	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.03	Exoneraciones de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	750.00	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						4,342.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	80.00%	8,500.00	4,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						125,592.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						125,592.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UTILIDAD (18%)						22,559.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)						138,151.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ICV (18%)						24,867.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						163,018.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda

	MONTO	S/ 163,018.83 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL DIECIOCHO CON 83/100 SOLES)
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/11/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 <p> Mg Erik E. Gribillero Depaz Sub Gerente de Almacenamiento DNI N° 46630842 - UST CCPL 02-6089 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				