

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26 de Noviembre de 2024							
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP VÍCTOR MONTES ARIAS DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARÁ DEL DEPARTAMENTO DE PIURA; CON CUI N° 2598604							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRAS							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	89							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código							
		Documento que declaró la viabilidad		-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1145-11-2024-SGIN-MPT		Fecha de recepción		13/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----		
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----		
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----		
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
COSTO DE LA SUPERVISIÓN									
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES DEL AEROPUERTO CAPITAN FAP VÍCTOR MONTES ARIAS DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA UBICACIÓN: PARIÑAS-TALARA-PIURA Ejecución de las Obras.- 2.5 meses Recepción y Liquidación.- 1 mes									
1.0. SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INTERVENCIÓN SOCIAL, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS									
Supervisión de Obras en General								2.50 meses	
1.1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE LA		N°	Inc. %	Tiempo Meses	Honorarios Soles (S/.)	Importe Soles (S/.)			
Ing. Civil JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA		1	100.00%	2.50	S/7,000.00	S/17,500.00			
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS		1	100.00%	2.50	S/4,150.00	S/10,375.00			
ESPECIALISTA EN CALIDAD		1	100.00%	2.50	S/4,150.00	S/10,375.00			
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS		1	50.00%	2.50	S/4,150.00	S/5,187.50			
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	50.00%	2.50	S/4,150.00	S/5,187.50			
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	100.00%	2.50	S/4,150.00	S/10,375.00			
Ing. Civil, ASISTENTE DEL SUPERVISIÓN		1	50.00%	2.50	S/2,400.00	S/3,000.00			
SUB TOTAL 1.1						S/62,000.00			
1.2. OTROS		Und.	Cant.	Precio (S/.)		Importe Soles (S/.)			
Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		millar	1	S/350.00		S/350.00			
Fotocopias de Planos		estim.	1	S/350.00		S/350.00			
Tintas para Impresora y/o Toner		estim.	1	S/350.00		S/350.00			
Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		mes	1	S/335.19		S/335.19			
Ensayos de Mecánica de suelos		Glb	1	S/450.00		S/450.00			
SUB TOTAL 1.2						S/1,835.19			
TOTAL ÍTEM 1.0						S/63,835.19			
2. LIQUIDACION		Und.	Cant.	Precio (S/.)		Importe Soles (S/.)			
Elaboración y Revisión de Liquidación de Obra		Glb	1	S/3,359.75		S/3,359.75			
TOTAL ÍTEM 2.0						S/3,359.75			
RESUMEN:									
SUPERVISIÓN DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:						4.75%		S/ 63,835.19	
LIQUIDACIÓN DE OBRA						5.00%		S/ 3,359.75	
TOTAL SUPERVISIÓN (*)								S/ 67,194.94	

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/67,194.94 (SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 94/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 Ing. Javier Eca Eche JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				