

| FORMATO<br>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO<br>(SERVICIOS) |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 10.05.2024  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE" |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | C0048 EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PIP2234462 FFCCBB   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 5   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | 220558   |                                      |  |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                       |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | OFICIO N° 183-2024/UNPRG/UEI   | Fecha de recepción                   | 16.04.2024   |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión   |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |  | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS                     | SI  | SI   | NO                                   |  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |  |                                      | Fecha de aprobación                                      |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |  | NO                                   | X  |  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |  |                                      | Fecha de inicio de vigencia                              |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Nº Item  | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC   | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones                        |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones                        |   |   |  |                                      |  |  |                                      |

| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b><br><b>(SERVICIOS)</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria                                   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Ajustes realizados al requerimiento              |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1 FUENTES IDENTIFICADAS</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.1 COTIZACIONES</b>   |  |  |  |                                      | SI  | X  | NO                                   |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD</b>   |  |  |  |                                      | SI  |  | NO                                   |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE</b>   |  |  |  |                                      | SI  |  | NO                                   |
| Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Detalle de la Estructura de Costos               |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Detalle de la Estructura de Costos               |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]</b>  |  |  |  |                                      | SI  | X  | NO                                   |
| Resolución Resolución N° 212-2024-R, de fecha 05 de marzo de 2024 (a folios 105-107), artículo 1°, aprueba la actualización del expediente técnico del Sado de Obra del PIP "Mejoramiento de las condiciones de formación práctica de que brinda la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz - Lambayeque" con CIU N° 2234462, Código SNIP 220558, en dicho acto resolutivo, además de aprobarse el valor referencial de ejecución de obra, también se aprueba el monto de S/ 230,182.73 (Doscientos treinta mil ciento ochenta y dos con 73/100 soles) para el servicio de consultoría de obra Supervisión de Obra. |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| El valor referencial se ha determinado en base información existente de la Entidad (Resolución Resolución N° 212-2024-R, de fecha 05 de marzo de 2024), que cumple con los términos de referencia elaborados por Unidad de Ejecución de Inversiones en calidad de área usuaria en su requerimiento; y al mismo tiempo que garantiza las mejores condiciones de precio.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.3 VALOR REFERENCIAL</b>  |  | MONEDA   | Nuevos Soles   | X                                    | Dólares   | Otro:                                      | Señalar otra moneda                  |
|   |  | MONTO  | S/ 230,182.73 (Doscientos treinta mil ciento ochenta y dos con 73/100 soles) |                                      |   |  |                                      |

## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

**Valor Referencial de Supervisión de Obra**  
Bases:

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIFICACION PARA LA BUENA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, REGIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DIFERENCIACION"

Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Ubicación: La Paz, Bolivia - Cochabamba - Sucre

Presupuesto de Obra: 250 MIL DOLARES

Fecha de Presentación: FEBRERO 2024

| ITEM | DESCRIPCION        | UNIDAD | FACTOR | REPARTICION | CANTIDAD | PRECIO   | VALOR    |
|------|--------------------|--------|--------|-------------|----------|----------|----------|
| 1.00 | Costos directos    | mla    | 1.00   |             | 1.00     | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2.00 | Costos indirectos  | mla    | 1.00   |             | 1.00     | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3.00 | Costos de utilidad | mla    | 1.00   |             | 1.00     | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 4.00 | Subtotal           | mla    | 1.00   |             | 1.00     | 1,000.00 | 1,000.00 |

Sub total: 3,000.00

| RESUMEN PRESUPUESTO |                     |  |    |
|---------------------|---------------------|--|----|
| 1.00                | SERIAL PROFESIONAL  |  | 5% |
| 2.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 3.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 4.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 5.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 6.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 7.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 8.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 9.00                | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 10.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 11.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 12.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 13.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 14.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 15.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 16.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 17.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 18.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 19.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 20.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 21.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 22.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 23.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 24.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 25.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 26.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 27.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 28.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 29.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 30.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 31.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 32.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 33.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 34.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 35.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 36.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 37.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 38.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 39.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 40.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 41.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 42.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 43.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 44.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 45.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 46.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 47.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 48.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 49.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 50.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 51.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 52.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 53.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 54.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 55.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 56.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 57.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 58.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 59.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 60.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 61.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 62.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 63.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 64.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 65.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 66.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 67.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 68.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 69.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 70.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 71.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 72.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 73.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 74.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 75.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 76.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 77.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 78.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 79.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 80.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 81.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 82.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 83.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 84.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 85.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 86.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 87.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 88.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 89.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 90.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 91.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 92.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 93.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 94.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 95.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 96.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 97.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 98.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 99.00               | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |
| 100.00              | REQUISICION DE OBRA |  | 5% |

| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO   |   |            |   |            |   |
|---|---|------------|---|------------|---|
| 4.1   | FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO  | 19.04.2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | 04.05.2024 |   |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI         | X   | NO         |   |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.              |   |            |   |            |   |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI         |   | NO         | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |   |            |   |            |   |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI         |   | NO         | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |   |            |   |            |   |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI         |   | NO         | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |   |            |   |            |   |
| 5.  | <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">María Wel Chapoñan Vera</p> <p style="text-align: center;">RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN</p> |            |   |            |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES                                       |   |            |   |            |   |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.