

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/12/2023							
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTROS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUEVO PIURA DEL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CON CUI 2602324							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0011 ESTUDIOS DE PRE INVERSION							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	15							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			260234				
	Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 351-2023-SGEySO-MDCV-MCCHS			Fecha de recepción	13/09/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		X						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		X						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		X						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	<b>X</b>						
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<b>X</b>						
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<b>X</b>						
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO		<b>257,626.13</b>			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES, A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<b>X</b>	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	<b>X</b>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	<b>X</b>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	<b>X</b>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				


5.	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAMPO VERDE</p> <p style="text-align: center;">C.P.C. SANTIAGO SALAZAR PEREZ</p> <p style="text-align: center;">DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA</p> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
----	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

## ESTRUCTURA DE COSTOS


CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO IOARR DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTROS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUEVO PIURA DEL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION DE UCAVALI".

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO IOAR DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUEVO PIURA DEL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAVALI"							
DESCRIPCION DEL GASTO	Perfil	UNIDAD	CANT.	COEF.	TIEMPO	MONTO	TOTALS/.
<b>1 Personal Profesional Clave</b>							<b>S/ 93,000.00</b>
1.1 Jefe de proyecto	Ing. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 15,000.00	S/ 45,000.00
1.2 Ingeniero Sanitario	Ing. Sanitario	Mes	1	0.80	3.00	S/ 10,000.00	S/ 24,000.00
1.3 Ingeniero Estructural	Ing. Civil	Mes	1	0.80	3.00	S/ 10,000.00	S/ 24,000.00
<b>2 Personal Tecnico</b>							<b>S/ 69,000.00</b>
2.1 Asistente de jefe de proyecto	Bach. y/o Ing. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
2.2 Tecnico en metrados y presupuestos	Bach. y/o Ing. Civil o Tec. En Const. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
2.3 Tecnico CAD	Bach. y/o Ing. Civil o Tec. En Const. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
<b>3 Estudios</b>							<b>S/ 88,000.00</b>
3.1 Estudio Topográfico	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.2 Estudio de Mecanica de Suelos	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.3 Diseño Hidraulico	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.4 Estudio Ambiental	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.5 MRRD	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3.6 Estudio Fuente de Agua	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3.7 CIRA	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.8 Estudio de Aprovechamiento	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.9 Otros		Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
<b>4 Otros</b>							<b>S/ 49,200.00</b>
4.1 Impresiones	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4.2 Utiles de oficina	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 6,200.00	S/ 6,200.00
4.3 Movilidad, Transporte, Alimentacion	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4.4 Factibilidades	Persona Natural o Juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 299,200.00</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>10% S/ 29,920.00</b>	
<b>UTILIDAD</b>						<b>10% S/ 29,920.00</b>	
<b>COSTO TOTAL SIN IGV</b>						<b>S/ 359,040.00</b>	


  
Ing. Fernando Rafael Leon  
CIP: 40894  
CONSULTOR DE OBRA

## ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTROS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN NUEVO PIURA DEL CENTRO POBLADO NUEVO PIURA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION DE UCAYALI"							
DESCRIPCION DEL GASTO	Perfil	UNIDAD	CANT.	COEF.	TIEMPO	MONTO	TOTAL S/.
1 Personal Profesional Clave							S/ 83,000.00
1.1 Jefe de proyecto	Ing. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 15,000.00	S/ 45,000.00
1.2 Ingeniero Sanitario	Ing. Sanitario	Mes	1	0.80	3.00	S/ 10,000.00	S/ 24,000.00
1.3 Ingeniero Estructural	Ing. Civil	Mes	1	0.80	3.00	S/ 10,000.00	S/ 24,000.00
2 Personal Tecnico							S/ 72,000.00
2.1 Asistente de jefe de proyecto	Bach. y/o Ing. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
2.2 Tecnico en metrados y presupuestos	Bach. y/o Ing. Civil o Tec. En Const. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 7,500.00	S/ 22,500.00
2.3 Tecnico CAD	Bach. y/o Ing. Civil o Tec. En Const. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 7,500.00	S/ 22,500.00
3 Estudios							S/ 88,000.00
3.1 Estudio Topografico	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.2 Estudio de Mecanica de Suelos	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.3 Diseno Hidraulico	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.4 Estudio Ambiental	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.5 MRRD	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3.6 Estudio Fuente de Agua	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3.7 CIRA	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.8 Estudio de Aprovechamiento	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.9 Otros		Gib	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4 Otros							S/ 48,600.00
4.1 Impresiones	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
4.2 Utiles de oficina	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 6,600.00	S/ 6,600.00
4.3 Movilidad, Transporte, Alimentacion	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4.4 Facilidades	Persona Natural o juridica	Gib	1	1.00	1.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
COSTO DIRECTO							S/ 298,600.00
GASTOS GENERALES 10%							S/ 29,860.00
UTILIDAD 10%							S/ 29,860.00
COSTO TOTAL SIN IGV							S/ 358,320.00

CONSULTOR DE OBRAS  
  
 Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo  
 20909

CIP 93632  
 C 20909  
 RUC 10408417479  
 JR. MORONA N° 484 - IQUITOS  
 TEL. 065235957  
 CEL. 953657328  
 RPM #107132  
 CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



77

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL CENTRO POBLADO NUEVA PIURA DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI**

DESCRIPCION DEL GASTO	Perfil	UNIDAD	CANT.	COEF.	TIEMPO	MONTO	TOTALS/.
<b>1 Personal Profesional Clave</b>							<b>S/ 79,200.00</b>
1.1 Jefe de proyecto	Ing. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00
1.2 Ingeniero Sanitario	Ing. Sanitario	Mes	1	0.80	3.00	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
1.3 Ingeniero Estructural	Ing. Civil	Mes	1	0.80	3.00	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
<b>2 Personal Tecnico</b>							<b>S/ 54,000.00</b>
2.1 Asistente de jefe de proyecto	Bach. y/o Ing. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
2.2 Tecnico en metrados y presupuestos	Bach. y/o Ing. Civil o Tec. En Const. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
2.3 Tecnico CAD	Bach. y/o Ing. Civil o Tec. En Const. Civil	Mes	1	1.00	3.00	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
<b>3 Estudios</b>							<b>S/ 79,993.50</b>
3.1 Estudio Topográfico	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.2 Estudio de Mecanica de Suelos	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.3 Diseño Hidraulico	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.4 Estudio Ambiental	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.5 MRRD	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3.6 Estudio Fuente de Agua	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3.7 CIRA	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
3.8 Estudio de Aprovechamiento	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.9 Otros		Glb	1	1.00	1.00	S/ 7,993.50	S/ 7,993.50
<b>4 Otros</b>							<b>S/ 39,500.00</b>
4.1 Impresiones	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4.2 Utiles de oficina	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
4.3 Movilidad, Transporte, Alimentacion	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4.4 Factibilidades	Persona Natural o juridica	Glb	1	1.00	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 252,693.50</b>
GASTOS GENERALES 10%	S/ 25,269.35
UTILIDAD 10%	S/ 25,269.35
<b>COSTO SIN IGV</b>	<b>S/ 303,232.20</b>

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.  
RUC: 20393504081 - REG. OSCE: 0-9781

Ing. Ivan Cruz Catudlivo  
APODERADO