

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE EL VALLE, CULLA, NUEVA CONGONA DEL C.P. YATUN DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	41					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2520253				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2076-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	23/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ENRIQUE BARBOZA ALCÁNTARA

COTIZACION - ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	SUPERVISION					
		UND.	CANT.	Coef. Part.	TIEMPO MESES	PRECIO MENS. \$/.	PARCIAL \$/.
I	ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						249,325.00
I-A	HONORARIOS DE PERSONAL						171,625.00
	Ing. Jefe de supervisión	mes	1.00	100%	6.00	7,500.00	45,000.00
	Ing. Asistente de Supervisión	mes	3.00	100%	6.00	5,000.00	90,000.00
	Ing. Especialista en Hidráulica	mes	1.00	100%	6.00	3,500.00	21,000.00
	Ing. Especialista Ambiental	mes	1.00	25%	1.00	2,500.00	625.00
	Ing. Especialista en Seguridad en obra	mes	1.00	100%	6.00	2,500.00	15,000.00
I-B	ALQUILERES Y SERVICIOS						38,100.00
	Alquiler de camioneta 4x4 (todo costo)	mes	1.00		6.00	4,500.00	27,000.00
	Telefonía, internet, otros	mes	1.00		6.00	350.00	2,100.00
	Informe mensual, planos, impresiones	mes	1.00		6.00	500.00	3,000.00
	Material y útiles de limpieza	gib	1.00		6.00	200.00	1,200.00
	Gastos de servicios públicos	mes	1.00		6.00	300.00	1,800.00
	Gastos de alquiler de oficina	mes	1.00		6.00	500.00	3,000.00
I-C	GASTOS ADMINISTRATIVOS						30,600.00
	Encargado de Almacén	mes	1.00		6.00	1,200.00	7,200.00
	Mantenimiento y Limpieza	mes	1.00		6.00	950.00	5,700.00
	Secretaria	mes	1.00		6.00	1,200.00	7,200.00
	Administrador de Obra	mes	1.00		6.00	1,750.00	10,500.00
II	RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO						4,306.56
II-A	HONORARIOS DE PERSONAL						3,795.00
	Ing. Supervisor	mes	1.00		0.33	7,500.00	2,475.00
	Ing. Asistente de supervisión	mes	1.00		0.33	4,000.00	1,320.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


II-B	ALQUILERES Y SERVICIOS						511.56
	Material y útiles de limpieza	gib	1.00		0.33	200.00	66.06
	Informe mensual, planos, impresiones	mes	1.00		0.33	500.00	165.00
	Telefonía, internet, otros	mes	1.00		0.33	350.00	115.50
	Gastos de alquiler de oficina y alojamiento	mes	1.00		0.33	500.00	165.00
A	TOTAL, COSTO DIRECTO I + II						244,631.56
B	Gastos generales			8% x (A)			19,570.52
C	Utilidad			8% x (A)			19,570.52
D	TOTAL, DE SERVICIOS SIN I.G.V. = (A+B+C)						283,772.61
E	I.G.V.			18% X (D)			51,079.07
F	TOTAL, SERVICIOS CON I.G.V. = (D+E)						334,851.68

[Firma]
 E. [Nombre]
 C. [Cargo]
 C. [Cargo]

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	SUPERVISIÓN					
		UND	CANT	Coef. Part.	TIEMPO MESES	PRECIO MENS. \$	PARCIAL \$/
I	ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA						240,325.00
I - A	HONORARIOS DE PERSONAL						171,625.00
	Ing. Jefe de supervisión	mes	1.00	100%	6.00	7500.00	46,000.00
	Ing. Asistente de Supervisión	mes	3.00	100%	6.00	6000.00	90,000.00
	Ing. Especialista en Hidráulica	mes	1.00	100%	6.00	3500.00	21,000.00
	Ing. Especialista Ambiental	mes	1.00	25%	1.00	2500.00	625.00
	Ing. Especialista en Seguridad en obra	mes	1.00	100%	6.00	2500.00	15,000.00
I - B	ALQUILERES Y SERVICIOS						38,100.00
	Alquiler de camioneta 4x4 (todo costo)	mes	1.00		6.00	4500.00	27,000.00
	Telefonía, internet, otros	mes	1.00		6.00	350.00	2,100.00
	Informe mensual, planos, impresiones	mes	1.00		6.00	500.00	3,000.00
	Material y útiles de limpieza	gib	1.00		6.00	200.00	1,200.00
	Gastos de servicios públicos	mes	1.00		6.00	300.00	1,800.00
	Gastos de alquiler de oficina	mes	1.00		6.00	500.00	3,000.00
I - C	GASTOS ADMINISTRATIVOS						30,600.00
	Encargado de Almacén	mes	1.00		6.00	1200.00	7,200.00
	Mantenimiento y limpieza	mes	1.00		6.00	950.00	5,700.00
	Secretaría	mes	1.00		6.00	1200.00	7,200.00
	Administrador de Obra	mes	1.00		6.00	1750.00	10,500.00
II	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO						4,306.58
II - A	HONORARIOS DE PERSONAL						3,795.00
	Ing. Supervisor	mes	1.00		0.33	7500.00	2,475.00
	Ing. Asistente de supervisión	mes	1.00		0.33	4000.00	1,320.00
II - B	ALQUILERES Y SERVICIOS						511.56
	Material y útiles de limpieza	gib	1.00		0.33	200.00	66.06
	Informe mensual, planos, impresiones	mes	1.00		0.33	500.00	165.00
	Telefonía, internet, otros	mes	1.00		0.33	350.00	115.50
	Gastos de alquiler de oficina y alojamiento	mes	1.00		0.33	500.00	165.00
A	TOTAL COSTO DIRECTO I + II						244,631.56
B	Gastos generales			8% x (A)			19,570.52
C	Utilidad			8% x (A)			19,570.52
D	TOTAL SERVICIOS SIN I.G.V. = (A + B + C)						283,772.61
E	I.G.V.			18% x (D)			51,079.07
F	TOTAL SERVICIOS CON I.G.V. = (D + E)						334,851.68

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 334,851.68 (Trescientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con 68/100).				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/10/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CUTervo CPC JUAN MANUEL TORRES VALENCIA ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							