

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL DE CENTRO POBLADO SAN MARTÍN Y MAYURIAGA DISTRITO DE MORONA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2605171						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2605171					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0647-2023-MDM-GIDUYR/LESS		Fecha de recepción	07/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA
Mag. C.P.C. Teresa del Carmen Pinedo Grandez
JEFE(a) DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
XXX	XXXXXX

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA VECINAL DE CENTRO POBLADO SAN MARTIN Y MAYURIAGA DISTRITO DE MORONA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO			Total S/.
				Meses	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.) (1)	
A	SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)						
A.1.0	Personal Clave						327,000.00
A.1.1	Jefo de Proyecto	H-M	1	3	12,000.00	36,000.00	
A.1.3	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.4	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.5	Especialista en Geología y Geotécnica	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.6	Especialista en Hidrología e Hidráulica	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.7	Especialista en Suelos y Pavimentos	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.8	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1	3	8,500.00	25,500.00	
A.1.10	Especialista en Tráfico	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.1.11	Especialista Ambiental	H-M	1	3	8,500.00	25,500.00	
A.1.12	Especialista en Arqueología	H-M	1	3	10,000.00	30,000.00	
A.2.0	Otro Personal						60,000.00
A.2.1	Asistente en Estructuras y Obras de Arte	H-M	1.00	3	5,000.00	15,000.00	
A.2.9	Asistente en Topografía, Trazo y Diseño Vial	H-M	1.00	3	5,000.00	15,000.00	
A.2.10	Asistente en Geología y Geotécnica	H-M	1.00	3	5,000.00	15,000.00	
A.2.14	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	H-M	1.00	3	5,000.00	15,000.00	
A.3.0	Personal Técnico						110,500.00
A.3.1	Topógrafo (Ingeniería y Arqueología)	H-M	2.00	2	4,000.00	16,000.00	
A.3.3	Nivelador	H-M	3.00	2	3,500.00	21,000.00	
A.3.4	Técnico de Tráfico	H-M	2.00	2	3,500.00	14,000.00	
A.3.5	Técnico de Suelos y Pavimentos	H-M	1.00	3	3,500.00	10,500.00	
A.3.6	Dibujante CAD-3D (Ingeniería y Arqueología)	H-M	3.00	4	3,500.00	42,000.00	
A.3.8	Dibujante GIS	H-M	1.00	2	3,500.00	7,000.00	
A.4.0	Personal Administrativo - Auxiliar						86,000.00
A.4.2	Auxiliares de Topografía (Ingeniería y Arqueología)	H-M	3.00	3	3,000.00	27,000.00	
A.4.3	Auxiliares de Topografía en Afectaciones	H-M	1.00	2	3,000.00	6,000.00	
A.4.4	Auxiliares de Nivelación	H-M	3.00	2	2,500.00	15,000.00	
A.4.6	Personal para Calicatos - Suelos y Canteras	H-M	4.00	2	2,500.00	20,000.00	
A.4.8	Administrador	H-M	1.00	3	3,500.00	10,500.00	
A.4.9	Secretaría	H-M	1.00	3	2,500.00	7,500.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						
B.1.0	Alquileres						62,200.00
B.1.1	Oficina de Campo (incluye mantenimiento)	U-M	1.00	3	2,000.00	6,000.00	
B.1.2	Equipos de Cómputo: Computadoras (10), Impresora (01) y Plotter (01)	U-M	2.00	3	3,000.00	18,000.00	
B.1.9	Equipos de Topográfico: Estación Total (04) para Topografía (Ingeniería y Arqueología)	U-M	2.00	2	4,000.00	16,000.00	
B.1.10	Equipos de Topográfico: Estación Total (01) y GPS Submétrico (01) para Afectaciones	U-M	1.00	2	4,000.00	8,000.00	
B.1.11	Equipos de Topográfico: Nivel (02) para Topografía	U-M	2.00	1	2,000.00	4,000.00	
B.1.12	Equipos de Topográfico: Navegador GPS (06) para Topografía (Ingeniería y Arqueología)	U-M	2.00	3	1,700.00	10,200.00	
B.2.5	Hidrología e Hidráulica						43,994.62
B.2.5.1	Información Cartográfica y Meteorológica	Glb	1.00		8,500.00	8,500.00	
B.2.5.2	Ensayos de Laboratorio Estándar (01 muestra) para carretera, puentes y túneles. Incluye excavación de calicatos, movilización y transporte	Glb	1.00		15,335.62	15,335.62	
B.2.5.3	Ensayos de Laboratorio Estándar (06 muestra) para carretera, puentes y túneles. Incluye excavación de calicatos, movilización y transporte	Glb	1.00		20,159.26	20,159.26	
B.2.6	Impacto Ambiental						9,000.00
B.2.6.3	Adquisición de Información Meteorológica Cartográfica	Glb	1.00		2,500.00	2,500.00	
B.2.6.5	Muestras ambientales (calidad del aire: 02 puntos, ruido: 02 puntos, suelo: 02 puntos, agua: 02 puntos, vibraciones: 01 puntos, sedimentos: 01 puntos)	Glb	1.00		6,500.00	6,500.00	
B.2.7	Arqueología						40,000.00
B.2.7.1	Adquisición de Información (costeal, entre otras) señalada en el TdR, al Ministerio de Cultura u otras Entidades	Glb	1.00		15,000.00	15,000.00	
B.2.7.2	CIRA de más 10 a 25 ha o Km (01 vez)	Und	1.00		25,000.00	25,000.00	
B.3.0	Otros Alquileres						60,000.00
B.3.1	Comunicación y otros	Mes	1.00	3	20,000.00	60,000.00	

COSTO DIRECTO	796,694.88
UTILIDAD: 8.0%	63,895.59
SUB-TOTAL	862,590.47
IGV: 18%	155,266.28
TOTAL	1,017,856.75

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE MORONA

Mag. C.P.C. Teresa Del Carmen Jimeno Cárdenas
Jefe de LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIARCIAL

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/1,017,856.75				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/09/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA Mag. C.P.C. Teres Del Carmen Pinedo Grandez JEFE(a) DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.