

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23 DE FEBRERO DE 2024							
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y PACIFICO 16 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO LA YARADA - LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI.04 - Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N° 028-2024							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2415568						
	Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°643-2024-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	07/02/2024			
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—		
	Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	—		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			—				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—		NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización			—	Fecha de aprobación	—		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—		NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			—	Fecha de inicio de vigencia	—		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	—	—						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GASTOS DE SUPERVISION						
PROYECTO	: "AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y CREACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y PACIFICO 16 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO LA YARADA- LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA"					
UBICACIÓN	: LA YARADA LOS PALOS - TACNA					
SECTOR	: ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE Y PACIFICO 16 DE DICIEMBRE					
PLAZO DE EJECUCION :	: 10 MESES					
MODALIDAD :	: CONTRATA					
OCTUBRE DEL 2023						
ANALISIS DE GASTO DE SUPERVISION						
GASTOS DE SUPERVISION						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Mano de Obra Indirecta					
A	Área de Producción					
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	11.00	9,000.00	99,000.00
2	Ing. Asistente de Obra	Mes	1.00	10.00	4,000.00	40,000.00
3	Topógrafo	Mes	1.00	10.00	4,400.00	44,000.00
4	Ing. Sanitario	Mes	1.00	10.00	6,000.00	60,000.00
5	Ing. Especialista en calidad	Mes	1.00	10.00	5,000.00	50,000.00
6	Ing. Electricista	Mes	1.00	10.00	5,000.00	50,000.00
7	Beneficios Sociales (20%)	Mes	1.00	0.20	343,000.00	68,600.00
B	Area Administrativa					
1	Auxiliar Administrativo	Mes	1.00	10.00	3,000.00	30,000.00
2	Chofer	Mes	1.00	10.00	2,800.00	28,000.00
3	Beneficios Sociales (20%)	Glb	1.00	0.20	58,000.00	11,600.00
C	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					
1	Computadoras e impresoras	glb	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
2	Materiales de Oficina	glb	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
3	Copias en General	glb	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
4	Suministro y Adquisicion de Combustible Diesel	Glb	130.00	10.00	22.00	28,600.00
D	Servicios de Movilidad					
1	Camioneta 4x2 pick up doble cabina	Mes	1.00	10.00	5,980.00	59,800.00
E	Ensayos de Calidad.					
1	Alquiler de equipos para ensayos en campo	Mes	1.00	10.00	2,000.00	20,000.00
2	Ensayos de laboratorio (resistencia de concreto, diser	Glb	1.00	10.00	2,500.00	25,000.00
F	Implementos de Seguridad					
1	Implementos de Seguridad	Glb	1.00	6.00	800.00	4,800.00
	Otros imprevistos	gb	1.00	1.00	709.82	709.82
Total de Gastos de Supervision S/.						631,109.82

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA Nuevos ☒ Dólares ☐ Otro: Señalar otra moneda

MONTO S/ 631,109.82 (Seiscientos treinta y un mil ciento nueve con 82/100 Soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 19/02/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 22/02/2024

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	—
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	—	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	—	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	—	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</p> <p style="text-align: center;">ABOG. WALTER ATENCIO PILAR WAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				