





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**



<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26-Mar-24					
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EVALUACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR SOBRE EL RIO TAMBO HUAYCO, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2310034				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO 249-2024		Fecha de recepción	29/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA DE OBRA)**

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						


**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL****3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 335,931.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS - ANEXO 07								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(CONSULTORIA DE OBRA)**


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
SEGÚN LO DETALLADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CURAHUAS CPC. Juan Carlos Ormachea Almaraz JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div> <div style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></div>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)



### ANEXOS

ESTRUCTURA DE COSTOS							
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR SOBRE EL RIO TAMBO HUAYCO DEL DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY- APURIMAC							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	COSTOS UNITARIOS S/.	COSTO PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						S/ 153,500.00
	Jeefe de Proyecto	mes	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00	
	Especialista en diseño geométrico, topografía y señalización	mes	1	2	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
	Especialista en estudios geotécnicos	mes	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1	1.5	S/ 7,000.00	S/ 10,500.00	
	Especialista en estructuras y obras de arte	mes	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	Especialista en hidrología e hidráulica	mes	1	3	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00	
	Especialista En Trafico	mes	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
	Especialista en Estimación de Riesgos	mes	1	1.5	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	
	Especialista Ambiental	mes	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
	Especialista en Arqueología	mes	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO						S/ 11,200.00
	Chofer de vehículo	mes	1	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	
	Bachiller en Ingeniería	mes	1	3	S/ 2,800.00	S/ 8,400.00	
3	ESTUDIOS						S/ 90,000.00
	Gastos de Levantamiento Topografico y puntos (gn	Km	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
	Gastos de Estudios de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
	Gastos para Certificación Ambiental	Glb	1	1	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	
	Estudio de Gestión de Riesgos	Glb	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
	Documentación opinion de rest. Arq	Glb	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
4	OTROS						S/ 14,700.00
	Impresión de Documentos e Informes	Glb	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
	Computadora de Escritorio Modernas	Und	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
	Camionetas 4x4	Glb	1	2	S/ 4,350.00	S/ 8,700.00	
	Plotter para A0	Glb	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
5	LIQUIDACION						S/ 1,730.00
	Gastos de liquidación	Glb	1	1	S/ 1,730.00	S/ 1,730.00	
	TOTAL COSTO DE CONSULTORIA						S/ 271,130.00
	UTILIDAD (5%)						S/ 13,556.50
	SUB TOTAL						S/ 284,686.50
	IGV 18%						S/ 51,243.57
	TOTAL						S/ 335,931.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
CURAHUASI  
Econ. Wilfredo Molina Miranda  
UPTEL DE CURAHUASI POR RUC: 20101000000

