


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (Servicios en general, Servicios de Consultoría en General y Consultoría de Obras)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO KARIMAYO EN LOS SECTORES DE ACCORANI, RUCOS Y CHACAPUNTA PROGRESIVAS (01+440 - 05+980) DEL DISTRITO DE CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION PUNO. CON CUI 2406828)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2406828					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0389-2024-MIDAGRI-PEBLT/UIAR		Fecha de recepción	31-Jul		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (Servicios en general, Servicios de Consultoría en General y Consultoría de Obras)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Unico	Se adjunta al presente.						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Unico	Se adjunta al presente.						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:		
MONTO	SI 233,093.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/08/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
 <p>MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA CPC. MERY LLANOS PEREZ MAT. N° 2906 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO</p>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



JOSE WILLIAMS NUÑEZ CERCADO

INGENIERO CIVIL

C.I.P. N° 95538

CODIGO DE CONSULTOR: C21106

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

PROFORMA ECONOMICA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN AMBAS MÁRGENES DEL RIO KARIMAYO EN LOS SECTORES DE ACCORANI, RUCOS Y CHACAPUNTA PROGRESIVAS (01+440 - 05+980) DEL DISTRITO


Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	C.U. Mensual	COSTO Parcial S/.	Sub Total S/.
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							168,834.48
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						75,000.00
1.01	Jefe de proyecto	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	
1.02	Especialista en Topografía	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.03	Especialista en Hidrología e hidráulica fluvial	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.04	Especialista en geología y geotecnia	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.05	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.06	Especialista en Impacto ambiental	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.07	Especialista en Análisis en Riesgos y Desastres	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.08	Especialista en aspectos sociales	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.09	Especialista en Arqueología	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
2.00	PERSONAL TECNICO						20,000.00
2.01	Asistente del Jefe de Proyectos	Mes	1.00	3.00	3,000.00	9,000.00	
2.02	Asistente Administrativo	Mes	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00	
2.03	Tecnico CAD	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00	
3.00	PERSONAL						7,079.48
3.01	Personal de apoyo en topografía	Mes	1.00	1.00	7,079.48	7,079.48	
4.00	BIENES						22,475.00
4.1	Útiles de Escritorio					5,795.00	
4.1.1	Archivadores	und	40.00		10.00	400.00	
4.1.2	Bolígrafos x 12 unidades	cja	4.00		50.00	200.00	
4.1.3	Cds	cono	1.00		100.00	100.00	
4.1.4	Engrapador	und	1.00		20.00	20.00	
4.1.5	Perforador de palanca	und	1.00		500.00	500.00	
4.1.6	Folder de manila	EMPX50	5.00		20.00	100.00	
4.1.7	Fastener	EMPX50	5.00		15.00	75.00	
4.1.8	Papel Bond 75g Tamaño A4 Blanco paquete x 500 hojas	EMPX500	50.00		24.00	1,200.00	
4.1.9	Papel Bond 75g Tamaño A3 Blanco paquete x 500 hojas	MILLAR	5.00		50.00	250.00	
4.1.10	Toner para fotocopiadora	und	1.00		400.00	400.00	
4.1.11	Tinta para impresión continua	jgo	2.00		300.00	600.00	
4.1.12	Rollo de Papel bond de tamaño A-1 para plotter 50 mts	Rollo	4.00		300.00	1,200.00	
4.1.13	Thoner para plotter	Und	1.00		750.00	750.00	
4.2	Materiales para Trabajos Basicos					2,280.00	
4.2.1	Eslacas de madera	und	1,000.00		1.50	1,500.00	
4.2.2	Pintura	galon	4.00		50.00	200.00	
4.2.3	Thinner	galon	4.00		30.00	120.00	
4.2.4	Cemento	bolsa	6.00		30.00	180.00	
4.2.5	Acero corrugado de 1/2"	varilla	2.00		50.00	100.00	
4.2.6	wincha plastica de 50 mts	und	1.00		120.00	120.00	
4.2.7	Flexometro	und	2.00		20.00	40.00	
4.2.8	Bolsa de plastico paquete de 100 unidades	paquete	2.00		10.00	20.00	
4.3	Combustible					14,400.00	
4.3.1	Diesel B5 S50 (Petroleo-D2)	Gln	240.00	3.00	20.00	14,400.00	
5.00	Servicios						44,280.00
5.1	Equipos Topograficos					4,800.00	
5.1.1	Estacion Total	mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
5.1.2	GPS Navegador	mes	1.00	1.00	800.00	800.00	
5.2	Ensayos de Mecánica de Suelos					4,130.00	
5.2.1	Ensayos de contenido de humedad	und	10.00		30.00	300.00	
5.2.2	Límite de consistencia de suelos	und	10.00		60.00	600.00	
5.2.3	Ensayo de granulometría	und	10.00		90.00	900.00	
5.2.4	Densidad natural	und	10.00		35.00	350.00	
5.2.5	Peso Especifico Relativo de Solidos	und	10.00		65.00	650.00	
5.2.6	Proctor Modificado	und	10.00		55.00	550.00	
5.2.7	Abrasion de los Angeles Fisico y Químico	und	6.00		130.00	780.00	

JR. UNION NRO. 325 BAR. YANCE
(FRENTE AGENCIA KUELAP) CHACHAPOYAS - AMAZONAS



JOSE WILLIAMS NUÑEZ CERCADO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 95538 **CODIGO DE CONSULTOR: 1021106**

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Mes	CU Mensual	Pagos S/	Subtotal S/
5.3	Habilitación Fondos por Encargo					14,350.00	
5.3.1	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	und	1.00		4,000.00	4,000.00	
5.3.2	Certificado de Instrumento de Gestión Ambiental	und	1.00		2,500.00	2,500.00	
5.3.3	Georeferenciación de Orden C (3 Ptos certificados)	Pto	3.00		2,500.00	7,500.00	
5.3.4	Puntos de Control de IGN	Pto	1.00		350.00	350.00	
5.4	Otros Servicios					21,000.00	
5.4.1	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	800.00	2,400.00	
5.4.2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	3.00	6,200.00	18,600.00	
	Costo Directo (1+2+3+4+5)					S/	168,834.48
	GASTOS GENERALES (7 % CD)					S/	11,818.41
	UTILIDAD (10 % CD)					S/	16,883.45
	SUB TOTAL					S/	197,536.34
	IGV 18%* SUB TOTAL					S/	35,556.54
	TOTAL					S/	233,092.88


Jose Williams Nuñez Cercado
INGENIERO CIVIL
CIP: 95538