

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	65					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2664968				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 683-2025-GRU-GGR-GRI OFICIO N° 5115-2025-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	30/01/2025 12/06/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 676,531.75				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/03/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<p style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI OFICINA DE LOGISTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO </p>							
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



PRACTIOBRAS E.I.R.L.


165

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripcion	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 244,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	S/ 17,500.00	S/ 70,000.00
2	Especialista de Arquitectura	Und	100%	4	1	S/ 14,000.00	S/ 56,000.00
3	Especialista de Estructuras	Und	80%	4	1	S/ 12,500.00	S/ 40,000.00
4	Especialista de Instalaciones sanitarias	Und	60%	4	1	S/ 6,500.00	S/ 15,600.00
5	Especialista de Instalaciones Electricas	Und	60%	4	1	S/ 6,500.00	S/ 15,600.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	60%	4	1	S/ 6,500.00	S/ 15,600.00
7	Especialista Electro Mecanico	Und	60%	4	1	S/ 6,500.00	S/ 15,600.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	60%	4	1	S/ 6,500.00	S/ 15,600.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/ 81,360.00
1	Asistente Cad de Arquitectura	Und	100%	4	1	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00
2	Asistente Cad de Estructura	Und	80%	4	1	S/ 4,800.00	S/ 15,360.00
3	Asistente Cad de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	4	1	S/ 3,500.00	S/ 8,400.00
4	Asistente Cad de Instalaciones Electricas	Und	60%	4	1	S/ 3,500.00	S/ 8,400.00
5	Asistente Cad de Comunicaciones	Und	60%	4	1	S/ 3,500.00	S/ 8,400.00
6	Asistente Cad de Electro Mecanico	Und	60%	4	1	S/ 3,500.00	S/ 8,400.00
7	Asistente de Metrados Costo y Presupuesto	Und	60%	4	1	S/ 3,500.00	S/ 8,400.00
C	GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS						S/ 124,000.00
1	Estudio Topografico(Incluye Puntos Geodesicos)	Glb	1	1	1	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1	1	1	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
4	Estudio Hidrologico	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
5	Estudio Hidrogeologico (Incl. Tasa y Otros)	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
6	Estudios de Evaluacion de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
7	Estudio de Media Tension(Incluye Tramite a Electro Ucayali)	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
8	Estudio CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00



PRACTIOBRAS E.I.R.L.

164

D	GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					S/	15,000.00
1	Estudio de demanda - Actualizacion	Glb	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2	Estudios de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras	Glb	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/	50,800.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	S/ 3,500.00	S/ 21,000.00
2	Estacion Total	Glb			1	S/ 21,000.00	S/ 21,000.00
3	Plotter	Glb			1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
4	Impresora	Glb			1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
F	PAGO SERVICIOS Y TRAMITES					S/	20,954.00
1	Alquiler de Camioneta de Doble Cabina 4x4 incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	S/ 2,720.00	S/ 8,704.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA	Glb	1	1.00	1.00	S/ 3,800.00	S/ 3,800.00
3	Tramite de EIA - DIA a la DGA - MTC	Glb	1	1.00	1.00	S/ 8,450.00	S/ 8,450.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I)							S/ 536,114.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripcion	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.					S/	29,463.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00
	Equipos de Comunicación	Und	100%	8.00	4.00	S/ 135.00	S/ 4,320.00
II	Pagos de Servicios						
	Internet	Und	100%	1.00	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00
	Energia Electrica	Und	100%	1.00	4.00	S/ 329.15	S/ 1,316.60
	Agua Potable y Desague	Und	100%	1.00	4.00	S/ 45.35	S/ 181.40
III	Seguros						
	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
	Costo por Emision de Poliza	Glb	100%	1.00		S/ 1,800.00	S/ 1,800.00



PRACTIOBRAS E.I.R.L.

163

IV	Gastos Financieros							
	Garantía de Fiel Cumplimiento(Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		S/ 800.00	S/ 800.00	
	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		S/ 645.00	S/ 645.00	
B	GASTOS GENERALES FIJOS					S/	16,036.00	
I	Vestuario de Formuladores							
1	Casco	Und	100%	8.00	1.00	S/ 70.25	S/ 562.00	
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	S/ 65.00	S/ 520.00	
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	S/ 45.00	S/ 360.00	
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	S/ 18.00	S/ 144.00	
II	Utiles							
1	Tintas y Toner p/ Impresora, Copiadora, Plotter	Und	50%	1.00	4.00	S/ 500.00	S/ 1,000.00	
2	Utiles de Oficina(Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1.00	4.00	S/ 800.00	S/ 3,200.00	
III	Gastos Diversos							
1	Gastos de Licitacion	Glb	100%	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00	
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00	
3	Gastos de Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00	
4	Exámenes Medicos del Personal de Campo	Und	100%	8.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 8,000.00	
COSTOS VARIABLES Y FIJOS(GASTOS II) S/							S/	45,499.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2664968			
LUGAR: MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI			
MODALIDAD: POR CONTRATA		Plazo de Ejecucion: 4.00 Meses	
TIPOLOGIA: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA		Fecha: Enero 2025	
RESUMEN DE DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCION		MONTO	
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	536,114.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA		8.40%	S/ 45,499.00
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA		10.00%	S/ 53,611.40
SUB TOTAL		S/	635,224.40
IGV		18.00%	S/ -
TOTAL PRESUPUESTADO		S/	635,224.40
TOTAL CONSULTORIA DE OBRA		S/	635,224.40
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOCIENTOS VEINTE YCUATRO CON 40/100 SOLES			



PRACTIOBRAS E.I.R.L.
Firma: [Firma]
Fiscal: [Fiscal]
GERENTE GENERAL

PRACTIOBRAS E.I.R.L.
JR. SAN MARTIN N° 1230, HUAYNUCO - HUAYNUCO
CONSULTORA.PRACTIOBRAS.EI.R.L@GMAIL.COM

162

**CONSORCIO E & E INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
GENERALES EIRL**

**ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENTE AL SERVICIO DE
CONSULTORIA**

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripcion	Und	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripcion	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 255,760.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4	1	S/ 15,000.00	S/ 60,000.00
2	Especialista de Arquitectura	Und	100%	4	1	S/ 12,500.00	S/ 50,000.00
3	Especialista de Estructuras	Und	80%	4	1	S/ 11,800.00	S/ 37,760.00
4	Especialista de Instalaciones sanitarias	Und	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
5	Especialista de Instalaciones Electricas	Und	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
7	Especialista Electro Mecanico	Und	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/ 98,200.00
1	Asistente Cad de Arquitectura	Und	100%	4	1	S/ 6,800.00	S/ 27,200.00
2	Asistente Cad de Estructura	Und	80%	4	1	S/ 6,250.00	S/ 20,000.00
3	Asistente Cad de Instalaciones Sanitarias	Und	60%	4	1	S/ 4,250.00	S/ 10,200.00
4	Asistente Cad de Instalaciones Electricas	Und	60%	4	1	S/ 4,250.00	S/ 10,200.00
5	Asistente Cad de Comunicaciones	Und	60%	4	1	S/ 4,250.00	S/ 10,200.00
6	Asistente Cad de Electro Mecanico	Und	60%	4	1	S/ 4,250.00	S/ 10,200.00
7	Asistente de Metrados Costo y Presupuesto	Und	60%	4	1	S/ 4,250.00	S/ 10,200.00
C	GASTOS DE ESTUDIOS BASICOS						S/ 106,000.00
1	Estudio Topografico(Incluye Puntos Geodesicos)	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb	1	1	1	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00

**CONSORCIO E & E INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
GENERALES EIRL**

3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
4	Estudio Hidrologico	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
5	Estudio Hidrogeologico (Incl. Tasa y Otros)	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
6	Estudios de Evaluacion de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
7	Estudio de Media Tension(Incluye Tramite a Electro Ucayali)	Glb	1	1	1	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
8	Estudio CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
D	GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						S/ 14,500.00
1	Estudio de demanda - Actualizacion	Glb	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
2	Estudios de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras	Glb	1	1	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/ 29,800.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	S/ 2,300.00	S/ 13,800.00
2	Estacion Total	Glb			1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
3	Plotter	Glb			1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
4	Impresora	Glb			1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
F	PAGO SERVICIOS Y TRAMITES						S/ 21,720.00
1	Alquiler de Camioneta de Doble Cabina 4x4 incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	S/ 3,350.00	S/ 10,720.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA	Glb	1	1.00	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
3	Tramite de EIA - DIA a la DGA - MTC	Glb	1	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I)							S/ 525,980.00
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							


160

**CONSORCIO E & E INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
GENERALES EIRL**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						S/ 12,540.60
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und	100%	1.00	4.00	S/ 1,500.00	S/ 6,000.00
2	Equipos de Comunicación	Und	100%	8.00	4.00	S/ 65.00	S/ 2,080.00
II	Pagos de Servicios						
1	Internet	Und	100%	1.00	4.00	S/ 150.00	S/ 600.00
2	Energía Eléctrica	Und	100%	1.00	4.00	S/ 180.15	S/ 720.60
3	Agua Potable y Desague	Und	100%	1.00	4.00	S/ 35.00	S/ 140.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb	100%	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 14,580.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	8.00	1.00	S/ 50.00	S/ 400.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	S/ 55.00	S/ 440.00
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	S/ 65.00	S/ 520.00
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	S/ 15.00	S/ 120.00
II	Útiles						
1	Tintas y Toner p/ Impresora, Copiadora, Plotter	Und	50%	1.00	4.00	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1.00	4.00	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	S/ 650.00	S/ 650.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	S/ 650.00	S/ 650.00

**CONSORCIO E & E INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS
GENERALES EIRL**

3	Gastos de Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	S/ 400.00	S/	400.00
4	Exámenes Medicos del Personal de Campo	Und	100%	8.00	1.00	S/ 550.00	S/	4,400.00
COSTOS VARIABLES Y FIJOS(GASTOS II) S/							S/	27,120.60
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968								
LUGAR: MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI								
MODALIDAD: POR CONTRATA							Plazo de Ejecucion:	
4.00 Meses								
TIPOLOGIA: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA							Fecha: Enero 2025	
RESUMEN DE DESAGREGADO DE COSTOS								
DESCRIPCION						MONTO		
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA						S/	525,980.00	
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA				5.10%		S/	27,120.60	
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA				10.00%		S/	52,598.00	
SUB TOTAL						S/	605,698.60	
IGV				18.00%		S/	-	
TOTAL PRESUPUESTADO						S/	605,698.60	
TOTAL CONSULTORIA DE OBRA						S/	605,698.60	
SON: SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 SOLES								


 Gabriela Johanny Velasquez Justiniano
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.R. LTDA.

DESAGREGADO DE PROPUESTA ECONÓMICA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". C.U. N° 2664968

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Uhd.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descri	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 255,200.00
1	Jefe de Proyecto	Uhd	100%	4	1	S/ 16,000.00	S/ 64,000.00
2	Especialista de Arquitectura	Uhd	100%	4	1	S/ 12,000.00	S/ 48,000.00
3	Especialista de Estructuras	Uhd	80%	4	1	S/ 11,000.00	S/ 35,200.00
4	Especialista de Instalaciones sanitarias	Uhd	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Uhd	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
6	Especialista en Comunicaciones	Uhd	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
7	Especialista Electro Mecánico	Uhd	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Uhd	60%	4	1	S/ 9,000.00	S/ 21,600.00
B	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL						S/ 80,000.00
1	Asistente Cad de Arquitectura	Uhd	100%	4	1	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
2	Asistente Cad de Estructura	Uhd	80%	4	1	S/ 4,500.00	S/ 14,400.00
3	Asistente Cad de Instalaciones Sanitarias	Uhd	60%	4	1	S/ 3,800.00	S/ 9,120.00
4	Asistente Cad de Instalaciones Eléctricas	Uhd	60%	4	1	S/ 3,800.00	S/ 9,120.00
5	Asistente Cad de Comunicaciones	Uhd	60%	4	1	S/ 3,800.00	S/ 9,120.00
6	Asistente Cad de Electro Mecánico	Uhd	60%	4	1	S/ 3,800.00	S/ 9,120.00
7	Asistente de Metrados Costo y Presupuesto	Uhd	60%	4	1	S/ 3,800.00	S/ 9,120.00
C	GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS						S/ 112,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Otros)	Glb	1	1	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb	1	1	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
7	Estudio de Media Tensión (Incluye Trámite a Electr. Ucayali)	Glb	1	1	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
8	Estudio CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
D	GASTOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						S/ 11,500.00
1	Estudio de demanda - Actualización	Glb	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00

Of. Principal Malecón Gustavo Walker S. Residencial "Las Brisas" Block
"A" Dpto. 301 - Cayhuayna - Píllcomarca - Huánuco - Teléfono N° 062-
405013 Celular 945148020 - RPM #945148020 * Email:
reydoph@hotmail.com



CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.R. LTDA.

2	Estudios de Gestion de Riesgos en la Planificaci	Glb	1	1	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
3	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
E	GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						S/ 43,800.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	S/ 2,800.00	S/ 16,800.00
2	Estacion Total	Glb			1	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
3	Plotter	Glb			1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
4	Impresora	Glb			1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
F	PAGO SERVICIOS Y TRAMITES						S/ 23,700.00
1	Alquiler de Camioneta de Doble Cabina 4x4 incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	S/ 3,500.00	S/ 11,200.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueologicos CIRA	Glb	1	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3	Tramite de BA - DIA a la DGA - MTC	Glb	1	1.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I)							S/ 526,700.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E 65044, I.E VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROMINCIA DE CORONEL PORTIL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CU N° 2664968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripcion	Uhd.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descri	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 33,060.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
	Oficina	Uhd	100%	1.00	4.00	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00
	Equipos de Comunicación	Uhd	100%	8.00	4.00	S/ 200.00	S/ 6,400.00
II	Pagos de Servicios						
	Internet	Uhd	100%	1.00	4.00	S/ 100.00	S/ 400.00
	Energia Electrica	Uhd	100%	1.00	4.00	S/ 250.00	S/ 1,000.00
	Agua Potable y Desague	Uhd	100%	1.00	4.00	S/ 65.00	S/ 260.00
III	Seguros						
	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	Costo por Emision de Poliza	Glb	100%	1.00		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
IV	Gastos Financieros						
	Garantia de Fiel Cumplimiento(Carta Fianza MD)	Glb	100%	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00
	Garantia del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza M)	Glb	100%	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 8,115.00

Of. Principal Malecon Gustavo Walker S. Residencial "Las Brisas" Block
 "A" Dpto. 301 - Cayhuayna - Píllcomarca - Huánuco - Telefono N° 062-
 405013 Celular 945148020 - RPM #945148020 * Email:
 reydoph@hotmail.com



CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.R. LTDA.

I	Vestuario de Formuladores								
1	Casco	Uhd	100%	8.00	1.00	S/	65.00	S/	520.00
2	Botas de Seguridad	Uhd	100%	8.00	1.00	S/	85.00	S/	680.00
3	Chaleco	Uhd	100%	8.00	1.00	S/	60.00	S/	480.00
4	Lente	Uhd	100%	8.00	1.00	S/	20.00	S/	160.00
II	Utiles								
1	Tintas y Toner p/ Impresora, Copiadora, Plotter	Uhd	50%	1.00	4.00	S/	287.50	S/	575.00
2	Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Uhd	100%	1.00	4.00	S/	450.00	S/	1,800.00
III	Gastos Diversos								
1	Gastos de Licitacion	Glb	100%	1.00	1.00	S/	500.00	S/	500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	S/	500.00	S/	500.00
3	Gastos de Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	S/	500.00	S/	500.00
4	Exámenes Medicos del Personal de Campo	Uhd	100%	8.00	1.00	S/	300.00	S/	2,400.00
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)								S/	41,175.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CU N° 2664968

LUGAR: MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 4.00 Meses

TIPOLOGIA: EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: Enero 2025

RESUMEN DE DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 526,700.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA (7.80%)	S/ 41,175.00
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA (10.00%)	S/ 52,670.00
SUBTOTAL	S/ 620,545.00
IGV 18.00%	S/ -
TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 620,545.00
TOTAL CONSULTORIA DE OBRA	S/ 620,545.00

SON SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES



Reydo Peña Hinostroza
DNI N° 22462478
GERENTE GENERAL

Of. Principal Malecón Gustavo Walker S. Residencial "Las Brisas" Block
"A" Dpto. 301 - Cayhuayna - Píllcomarca - Huánuco - Teléfono N° 062-
405013 Celular 945148020 - RPM #945148020 * Email:
reydoph@hotmail.com

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

153 8

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						232,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	4	1	13,000.00	52,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	4	1	9,000.00	21,600.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	4	1	9,000.00	21,600.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und.	60%	4	1	9,000.00	21,600.00
7	Especialista Electro Mecánico	Und.	60%	4	1	9,000.00	21,600.00
8	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	60%	4	1	9,000.00	21,600.00
B	Personal de Apoyo Profesional						76,800.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	60%	4	1	4,000.00	9,600.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	60%	4	1	4,000.00	9,600.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und.	60%	4	1	4,000.00	9,600.00
6	Asistente CAD de electro mecanico	Und.	60%	4	1	4,000.00	9,600.00
7	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	60%	4	1	4,000.00	9,600.00
C	Gastos en Estudios Basicos						95,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Tramite y Otros)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
8	Estudio de Media Tensión (Incluye Tramite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						22,000.00
	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estrategico						17,500.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,500.00	9,000.00
2	Estación total	Glb.			1	4,500.00	4,500.00
3	Plotter	Glb.			1	2,500.00	2,500.00
4	Impresora	Glb.			1	1,500.00	1,500.00
F	Pago servicios y tramites						35,660.00
	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	80%	4	1	9,800.00	31,360.00
	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							478,960.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

154 7

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044 , I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						31,795.99
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	4.00	1,600.00	6,400.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	8.00	4.00	200.00	6,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	4.00	1,200.00	4,800.00
3	Agua Potable y Deague	Und.	100%	1.00	4.00	400.00	1,600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		7,720.00	7,720.00
2	Costo por emision de poliza	Glb	100%	1.00		231.60	231.60
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,014.80	1,014.80
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,029.60	2,029.60
B	GASTOS GENERALES FIJOS						14,680.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	250.00	2,000.00
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	15.00	120.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	50%	1.00	4.00	2,000.00	4,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	4.00	800.00	3,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitacion	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	8.00	1.00	100.00	800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							46,475.99

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65044 , I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2664968

LUGAR : MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: **4.00 meses**

TIPOLOGIA : EDUCACION SECUNDARIA Y SECUNDARIA

Fecha: **Enero 2025**


RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

CD	DESCRIPCIÓN		MONTO
CG	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	478,960.00
CG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.70%	46,475.99
CG	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	47,896.00
	SUB TOTAL		573,331.99
	I.G.V.	18.00%	103,199.76
	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	676,531.75
	TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA	S/	676,531.75

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2025

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	001-2025-GRU-OL-AC-JRZ	REGISTRO:	1770708	EXPEDIENTE :	1053758
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA ESTUDIOS	FECHA	28/02/2025		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PÚBLICO				
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVAL". CUI N°2664968				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2664968				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL		
	PRACTOBRAS EIRL		R&R CONSULTORES CONSTRUCTORES SRL		CONSORCIO EAE INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL			SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM CON IGV
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:				
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE. 65044, I.E. VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVAL". CUI N°2664968	20489749611	Ronald Arturo Ramirez Quera	20404647947	REYDO PERA HINOSTROZA	20573177879	GABRIELA YOHANNY VELASQUEZ JUSTINIANO	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	573,331.99	573,331.99	676,531.75
	CONTACTO:		CONTACTO:		CONTACTO:					
	TELÉFONO:		TELÉFONO:		TELÉFONO:					
	E-MAIL:		E-MAIL:		E-MAIL:					
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL					
	635,244.00		620,545.00		605,698.60					
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendario		120 días calendario		120 días calendario					
SOBRE EL IGV	Exonerado IGV		Exonerado IGV		Exonerado IGV					
FECHA DE SOLICITUD	25/02/2025		25/02/2025		25/02/2025					
FECHA DE RECEPCIÓN	18/02/2025		18/02/2025		29/10/2024					
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI					
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)					
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI					



Lic. Agr. JAIME REBERFO ZUASNABABAR
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES GOREU

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, ASÍ MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.