

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/05/2023								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE OBRAS								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO, DEL DISTRITO DE HUARAL – PROVINCIA DE HUARAL – REGION LIMA"								
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		48								
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		CODIGO UNICO UNIFICADO						2343131		
		Perfil Simplificado		X		Perfil		Factibilidad		
		Elaborado por		LINA BEATRIZ SANCHEZ VILLARAN		Aprobado por		JEFATURA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS Y LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
		Evaluado por		IVAN EMERSON FIGUEROA TAMARIZ Y NOLBERTO EDUARDO SOBERANIS SONBERANIS						
		Documento de aprobación		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 039-2022- GRL/GRI		Fecha de aprobación		11/05/2023		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo								
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS					SI		NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		300 días calendario						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO								



2307

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 6X4 140-210 HP 15 M3	1
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	1
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 125-155 HP-2.40M3	1
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	1
NIVEL TOPOGRAFICO	1
ESTACION TOTAL	1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	1
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 12 M3	1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8HP	1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3YD3	1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325HP 2.0-3.8 YD3	1
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1"	1

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 6X4 140-210 HP 15 M3	1
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	1
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 125-155 HP-2.40M3	1
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	1
NIVEL TOPOGRAFICO	1
ESTACION TOTAL	1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	1
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 12 M3	1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8HP	1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3YD3	1
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325HP 2.0-3.8 YD3	1
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1"	1

RELACIÓN DEL PERSONAL



2280

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

N°	Cargo	Experiencia
1	Residente de obra	Con experiencia mínima en la participación de 36 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Residente, y/o Supervisor, jefe de supervisión y/o inspector en obras
2	Ingeniero Asistente de Residente de Obra	Con experiencia mínima en la participación de 24 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como ingeniero Asistente de Residente de Obra y/o Asistente de Residente de Obra y/o residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector en obras similares al objeto de la convocatoria.
3	Especialista en Arquitectura	Con experiencia mínima en la participación de 24 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Arquitecto y/o Especialista en Arquitectura en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria.
4	Ingeniero Especialista en Estructuras	Con experiencia mínima en la participación de 24 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista en estructuras y/o Especialista en Estructuras en obras similares al objeto de la convocatoria.
5	Ingeniero Especialista Sanitario	Con experiencia mínima en la participación de 12 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o Especialista Sanitario, en obras similares al objeto de la convocatoria.
6	Ingeniero Especialista Electricista	Con experiencia mínima en la participación de 12 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como ingeniero Especialista Electricista y/o Ingeniero Especialista Electromecánico, en obras similares al objeto de la convocatoria.
7	Ingeniero Especialista en Calidad	Con experiencia mínima en la participación de 12 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como ingeniero Especialista en Calidad, en obras similares al objeto de la convocatoria.
8	Especialista en Salud	Con experiencia mínima en la participación de 12 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Especialista en Salud, en obras similares al objeto de la convocatoria.
9	Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra	Con experiencia mínima en la participación de 24 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y/o Especialista en Seguridad en Obras, en obras similares al objeto de la convocatoria.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

N°	Cargo - rol del plantel profesional clave	Experiencia
1	Residente de obra	Con experiencia mínima en la participación de 48 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Residente, Supervisor, Inspector o la combinación de estos en la ejecución o supervisión de Obras de Electrificación iguales o similares al objeto de la convocatoria.
2	Gerente de obra	Con experiencia mínima en la participación de 36 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Especialista, Residente, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos en la ejecución o supervisión de Obras de Electrificación iguales o similares al objeto de la convocatoria.
3	Especialista en instalaciones eléctricas	Con experiencia mínima en la participación de 36 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Especialista en Instalaciones Eléctricas de Media Tensión y/o Electromecánicas, en la ejecución o inspección o supervisión, de Obras de Electrificación iguales o similares al objeto de la convocatoria.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
OTROS			

2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	LINA BEATRIZ SANCHEZ VILLARAN	Aprobado por	JEFATURA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS Y LA GERENCIA REGIONAL
Evaluado por	IVAN EMERSON FIGUEROA TAMARIZ Y NOLBERTO		

13/11

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 039-2022-	Fecha de aprobación	11/05/2023
--	-------------------------	--	---------------------	------------

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	26/03/2023



2778

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

DETALLADO EN

000701

513

Página

00650

Hoja resumen

Obra	9701007	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA I.E. N°21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RÍO DISTRITO HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA" - META 1
Localización	150601	LIMA - HUARAL - HUARAL
Fecha A	26/03/2023	

Presupuesto base

001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	491,267.76
002	ESTRUCTURAS	4,226,391.14
003	ARQUITECTURA	7,901,461.75
004	INSTALACIONES SANITARIAS	196,289.46
005	INSTALACIONES ELECTRICAS	380,771.31
006	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	59,585.00
007	PLAN DE CONTINGENCIA	999,275.99
008	PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	64,333.95
009	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	725,320.41

(CO) S/ 10,045,038.05

COSTO DIRECTO	10,045,038.05
GASTOS GENERALES (10%CO)	1,004,503.84
INDUSTRIAL (10%CO)	1,004,503.84

SUB TOTAL	12,054,046.00
(3.7, 18%)	2,169,728.29

PRESUPUESTO DE OBRA	14,223,774.32
SUPERVISIÓN DE OBRA	711,138.72
GESTIÓN DE PROYECTO	668,950.97
LIQUIDACIÓN	35,000.00

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN	15,638,814.01
--------------------------------	---------------

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/	3,592,947.97
MATERIALES	S/	4,856,630.55
EQUIPOS	S/	1,572,835.19
SUBCONTRATOS	S/	18,000.00

Total descompuesto costo directo S/ 10,043,413.72

*Nota: Los precios de los recursos no incluyen IGV 12% son vigentes al

26/03/2023



[Handwritten signature]

7328

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)



3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

GASTOS GENERALES

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RÍO, DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - META I
Ubicación: HUARAL - HUARAL - LIMA
Fecha: MARZO 2023
Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Mano de Obra	S/. 3,592,847.97	GG (10.00%CD)	UTI (10%CD)	SUB TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL	S/. 10,045,038.35	S/. 1,004,503.84	S/. 1,004,503.84	S/. 12,054,046.03
PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	10			

I. GASTOS FIJOS

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01	Gastos por liquidación de obra				6,670.62
01.01	Elaboración de Liquidación de Obra	-	-	5,000.00	5,000.00
01.02	Fotocopias	-	-	1,000.00	1,000.00
01.03	Útiles de oficina	-	-	670.62	670.62
02	Gastos financieros				37,800.00
02.01	Control, pruebas y ensayos de materiales				
02.01.01	- Diseño de mezcla, Fc=175 Kg/Cm2, Fc=210 Kg/Cm2, Fc=280 Kg/Cm2	3	-	350.00	1,050.00
02.01.02	- Rotura de Probetas de concreto	150	-	25.00	3,750.00
02.01.03	- Proctor estándar modificado para base y terreno natural	10	-	500.00	5,000.00
02.01.04	- Ensayos de Densidad de campo para base y terreno natural	50	-	100.00	5,000.00
02.01.05	- Elaboración e implementación de plan de monitoreo arqueológico	1	-	23,000.00	23,000.00
03	Impuestos				95,985.05
03.01	SENGICO (0.2% Del Sub Total)	0.002	-	24,108.09	24,108.09
03.02	CONAFIVICER (2% de la mano de obra)	0.02	-	71,856.96	71,856.96
TOTAL GASTOS FIJOS (I)			1.40%		S/. 140,435.67

II. GASTOS VARIABLES

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01	Personal profesional, técnico y administrativo (Inc. Leyes Sociales)				705,000.00
	Sueldos y beneficios				
	PERSONAL CLAVE				

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01.01.01	- Ingeniero Residente de Obra	1.00	10.00	8,500.00	85,000.00
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Residente de Obra	1.00	10.00	5,300.00	50,000.00
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	10.00	6,500.00	65,000.00
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	10.00	6,500.00	65,000.00
01.01.05	- Ingeniero Especialista Sanitario	1.00	10.00	4,000.00	40,000.00
01.01.06	- Ingeniero Especialista Electricista	1.00	10.00	6,000.00	60,000.00
01.01.07	- Ingeniero Especialista en Calidad	1.00	10.00	6,000.00	60,000.00
01.01.08	- Especialista en Salud	1.00	10.00	6,500.00	65,000.00
01.01.09	- Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra	1.00	10.00	5,500.00	55,000.00
PERSONAL DE APOYO					
01.01.10	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	10.00	5,000.00	50,000.00
01.01.11	- Maestro de Obra	1.00	10.00	4,000.00	40,000.00
01.01.12	- Almacenero	1.00	10.00	2,500.00	25,000.00
01.01.13	- Guardiania	1.00	10.00	2,500.00	25,000.00
02.	Seguros				76,568.17
02.01	Seguros de accidentes personales				13,259.45
02.02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo				8,460.00
02.03	Seguros de vida				30,196.69
02.04	Responsabilidad civil contra terceros				2,139.43
02.05	Seguro contra todo riesgo				17,177.01
02.06	Seguros contra remoción de escombros				1,347.71
02.07	Seguro contra ocurrencia de masas de tierras y/o superficiales				1,423.05
02.08	Responsabilidad civil de propiedad adyacente				334.83
02.09	Costo por emisión de póliza				2,230.00
03.	Garantías				12,000.00
03.01	Gastos por Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento	1.00	10.00	1,200.00	12,000.00
04.	Servicios y otros				70,500.00
04.01	Camioneta Pick Up/ Chofer	1.00	10.00	4,500.00	45,000.00
04.02	Comunicaciones	1.00	10.00	450.00	4,500.00
04.03	Estadia	1.00	10.00	850.00	8,500.00
04.04	Útiles de Escritorio y otros	1.00	10.00	450.00	4,500.00
04.05	Gastos de impresión y ploteos	1.00	10.00	300.00	3,000.00
04.06	Equipos de cómputo	1.00	10.00	500.00	5,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)				8.60194%	S/. 864,068.17
TOTAL GASTOS GENERALES (I) + (II)				10.0000000%	S/. 1,004,503.84

SEGUROS

Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO, DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA - META I
 Ubicación: HUARAL - HUARAL - LIMA
 Fecha: MARZO 2023
 Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

SEGUROS

2. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.320%

Periodo (Meses): 10.00

COBERTURA S/. 1,205,404.50

Costo Financiero: 13,259.45

2.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%

Periodo (Meses): 10.00

Monto Aplicable: S/. 705,300.00

Costo Financiero: 8,460.00

2.3 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 4.00%

Periodo (Meses): 10.00

Monto Aplicable: S/. 905,900.77

Costo Financiero: 30,196.69

2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 7.42 %

COBERTURA (U.S \$): 100,300

Periodo (Meses): 10.00

COBERTURA S/. 346,000.00

Costo Financiero: 2,139.43

2.5 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.53 %

COBERTURA (S/.): 10,045,038.35

14,063.05

Tasa: 1.96 %

Monto del Contrato (Costo Directo): 10,045,038.35

Porcentaje Aplicable del C.T.: 20.00%

Periodo (Meses): 10.00

COBERTURA S/. 2,009,307.67

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

				Costo Financiero	72,177.01
2.6 SEGUROS CONTRA REMOCIÓN DE ESCOMBROS					
Tasa:	3.22 %	Monto del Contrato (Costo Directo):	10,045,038.35		
		Porcentaje Aplicable del C.T.	5.00%		
		Periodo (Meses)	10.00		
Monto Aplicable:	S/.	502,251.92			
				Costo Financiero	1,347.71
2.7 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES					
Tasa:	3.40 %	Monto del Contrato (Costo Directo):	10,045,038.35		
		Porcentaje Aplicable del C.T.	5.00%		
		Periodo (Meses)	10.00		
Monto Aplicable:	S/.	502,251.92			
				Costo Financiero	1,423.05
2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE					
Tasa:	0.90 %	Monto del Contrato (Costo Directo):	10,045,038.35		
		Porcentaje Aplicable del C.T.	5.00%		
		Periodo (Meses)	10.00		
COBERTURA	S/.	502,251.92			
				Costo Financiero	334.93
				Sub-Total A:	74,238.17


OUTISSA.C.

 LINA BEATRIZ SÁNCHEZ VILLARÁN
 DNI: 411164825
 REPRESENTANTE LEGAL

IVAN EMERSON FIGUEROA TAMARIZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 166478

Sub-Total A: S/ 74,238.17

SEGUROS	
Obra : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 21509 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO, DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA - META 1 Ubicac: HUARAL - HUARAL - LIMA Fecha: MARZO 2023 Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	
SEGUROS	
COSTO POR EMISION DE POLIZA :	3.00% Del Sub-Total A 2,239.90
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 76,588.17	



IVAN EMERSON FIGUEROA TAMARIZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 166478

OUTISSA.C.

 LINA BEATRIZ SÁNCHEZ VILLARÁN
 DNI: 411164825
 REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 14,223,774.32 (Catorce millones doscientos veintitrés mil setecientos setenta y cuatro con 32/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
<p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PURÚS, DISTRITO DE PURÚS - PROVINCIA DE PURÚS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2469867</p> <p>EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA LA I.E. N° 16388 FRANCISCO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO N° 2545743.</p> <p>CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (I.E. PUEBLO LIBRE Y LA I.E. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN).</p>				

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</p> <p>ECON. PABLO DÍAZ MENACHO</p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	