



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DENOMINADO PRELIMINARMENTE "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LACASTRO, LA LUISA, LAS LADERAS, LOS AQUISES Y ACEQUIA BAJA EN EL ANEXO LA BANDA DEL DISTRITO DE YARABAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Si se encuentra vinculado al POI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	--					
		Documento que declaró la viabilidad	--					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	1847	Fecha de recepción	21/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
--							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
--							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
--	--						
--	--						
--	--						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
1	VER ANEXO 1						
2	VER ANEXO 2						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	VER ANEXO 3						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 278,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			4/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12/03/2025

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA  Liz Retamozo Chávez JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

ANEXO 1

COSTOS ESTUDIO DE INVERSIÓN							
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LACASTRO, LA LUISA, LAS LADERAS, LOS AQUISES Y ACEQUIA BAJA EN EL ANEXO LA BANDA DEL							
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	SUELDO (\$/.)	SUB TOTAL	PARCIAL
A.	PERSONAL PROFESIONAL						S/96,000.00
1	JEFE DE PROYECTO	Mes	1	3	8,000.00	24,000.00	
2	ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN	Mes	1	3	6,000.00	18,000.00	
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICO	Mes	1	3	10,000.00	30,000.00	
4	ESPECIALISTA EN METRADOS Y/O PRESUPUESTO	Mes	1	2	6,000.00	12,000.00	
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA	Mes	1	2	6,000.00	12,000.00	
B.	ESTUDIOS Y OTROS						S/95,000.00
1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	Doc.	1		35,000.00	35,000.00	
2	ESTUDIO DE SUELOS	Doc.	1		32,000.00	32,000.00	
3	ESTUDIO DE HIDRAULICO	Doc.	1		28,000.00	28,000.00	
C.	IMPLEMENTOS E IMPREVISTOS						S/6,740.11
1	RECOPIACIÓN DE INFORMACION	Glob.	1		2,800.00	2,800.00	
2	IMPRESIONES	Glob.	1		2,000.00	2,000.00	
3	PAPELERIA, UTILES Y MATERIAL DE TRABAJO	Glob.	1		1,940.11	1,940.11	
	COSTO DIRECTO						197,740.11
	GASTOS GENERALES					12%	23,728.81
	UTILIDAD					8%	15,819.21
							237,288.13
	IGV					18%	42,711.86
PRESUPUESTO TOTAL							280,000.00

ANEXO 2

CUADRO DE COSTOS DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN							
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LACASTRO, LA LUISA, LAS LADERAS, LOS AQUISES Y ACEQUIA BAJA EN EL ANEXO LA BANDA DEL							
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	SUELDO (\$/.)	SUB TOTAL	PARCIAL
A.	PERSONAL PROFESIONAL						5/93,000.00
1	JEFE DE PROYECTO	Mes	1	3	7,000.00	21,000.00	
2	ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN	Mes	1	3	6,000.00	18,000.00	
3	ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICO	Mes	1	3	10,000.00	30,000.00	
4	ESPECIALISTA EN METRADOS Y/O PRESUPUESTO	Mes	1	2	6,000.00	12,000.00	
5	ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA	Mes	1	2	6,000.00	12,000.00	
B.	ESTUDIOS Y OTROS						5/95,000.00
1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	Doc.	1		35,000.00	35,000.00	
2	ESTUDIO DE SUELOS	Doc.	1		32,000.00	32,000.00	
3	ESTUDIO DE HIDRAULICO	Doc.	1		28,000.00	28,000.00	
C.	IMPLEMENTOS E IMPREVISTOS						5/8,327.68
1	RECOPIACIÓN DE INFORMACION	Glob.	1		4,000.00	4,000.00	
2	IMPRESIONES	Glob.	1		2,500.00	2,500.00	
3	PAPELERIA, UTILES Y MATERIAL DE TRABAJO	Glob.	1		1,827.68	1,827.68	
	COSTO DIRECTO						196,327.68
	GASTOS GENERALES					12%	23,559.32
	UTILIDAD					8%	15,706.21
							235,593.22
	IGV					18%	42,406.78
PRESUPUESTO TOTAL							278,000.00

