

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2146925						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2146925						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2146925					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 130-2023-GOI-MDESM-jdav		Fecha de recepción	14/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
	NINGUNA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																															
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																								
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																														
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
NINGUNA																																																																																																																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																														
DICH0 DOCUMENTO SE ADJUNTA COMO ESTRUCTURA 1																																																																																																																																																																																																																															
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CUI N° 2146925.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO</td> <td colspan="4">FECHA: SETIMBRE 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN</td> <td colspan="4">PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=</td> <td colspan="4">S/ 82,066.00</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und</th> <th>Plazo (mes)</th> <th>Descripción y Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/</th> <th colspan="2">Valos Total S/</th> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Personal Profesional (Incluye leyes sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">S/ 31,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo)</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 8,000.00</td> <td colspan="2">S/ 16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Especialista en Analisis y Diseños de Lineas y Redes Primarias y secundarias, Sistemas Eléctricos y Estudio de C</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,500.00</td> <td colspan="2">S/ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Personal Técnico (Incluye leyes sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">S/ 8,200.00</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Asistente</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td colspan="2">S/ 4,800.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>secretaria</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,100.00</td> <td colspan="2">S/ 2,200.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>Dibujante en AutoCAD</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td colspan="2">S/ 1,200.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO Y REPLANTEO DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">S/ 15,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Levantamiento Topografico de Lineas de Media Tension (Incluye Trabajos de Gabinete)</td> <td>Serv.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td colspan="2">S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>Levantamiento Topografico para Reforzar Lineas de Media Tension Existente (Incluye Trabajos de Gabinete)</td> <td>Serv.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td colspan="2">S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.03</td> <td>Levantamiento Topografico para Elaboracion de Planos Catastrales (Incluye Trabajos de Gabinete)</td> <td>Serv.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td colspan="2">S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Gastos Varios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">S/ 9,024.96</td> </tr> <tr> <td>4.01</td> <td>Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)</td> <td>Glb</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 350.00</td> <td colspan="2">S/ 700.00</td> </tr> <tr> <td>4.02</td> <td>Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,324.96</td> <td colspan="2">S/ 1,324.96</td> </tr> <tr> <td>4.03</td> <td>Mediciones de Parametros Ambientales Basicos para DIA</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td colspan="2">S/ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.04</td> <td>hospedaje y Alimentacion</td> <td>Glb</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td colspan="2">S/ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td colspan="2">S/ 63,224.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Utilidad</td> <td colspan="2">S/ 6,322.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)</td> <td colspan="2">S/ 69,547.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV 18%</td> <td colspan="2">S/ 12,518.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)</td> <td colspan="2">S/ 82,066.00</td> </tr> </tbody> </table>								ESTRUCTURA DE COSTOS								PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CUI N° 2146925.								UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: SETIMBRE 2023				MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS				PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=				S/ 82,066.00				Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/		1.00	Personal Profesional (Incluye leyes sociales)					S/ 31,000.00		1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo)	Mes	2.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00		1.02	Especialista en Analisis y Diseños de Lineas y Redes Primarias y secundarias, Sistemas Eléctricos y Estudio de C	Mes	2.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00		2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/ 8,200.00		2.01	Asistente	Mes	2.00	2.00	S/ 1,200.00	S/ 4,800.00		2.02	secretaria	Mes	2.00	1.00	S/ 1,100.00	S/ 2,200.00		2.03	Dibujante en AutoCAD	Mes	1.00	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00		3.00	TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO Y REPLANTEO DE OBRA					S/ 15,000.00		3.01	Levantamiento Topografico de Lineas de Media Tension (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00		3.02	Levantamiento Topografico para Reforzar Lineas de Media Tension Existente (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00		3.03	Levantamiento Topografico para Elaboracion de Planos Catastrales (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00		4.00	Gastos Varios					S/ 9,024.96		4.01	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Glb	2.00	1.00	S/ 350.00	S/ 700.00		4.02	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 1,324.96	S/ 1,324.96		4.03	Mediciones de Parametros Ambientales Basicos para DIA	Glb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		4.04	hospedaje y Alimentacion	Glb	1.00	5.00	S/ 1,000.00	S/ 5,000.00		COSTO DIRECTO						S/ 63,224.96		Utilidad						S/ 6,322.50		PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/ 69,547.46		IGV 18%						S/ 12,518.54		PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/ 82,066.00	
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																															
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CUI N° 2146925.																																																																																																																																																																																																																															
UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: SETIMBRE 2023																																																																																																																																																																																																																											
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS																																																																																																																																																																																																																											
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=				S/ 82,066.00																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/																																																																																																																																																																																																																									
1.00	Personal Profesional (Incluye leyes sociales)					S/ 31,000.00																																																																																																																																																																																																																									
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo)	Mes	2.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00																																																																																																																																																																																																																									
1.02	Especialista en Analisis y Diseños de Lineas y Redes Primarias y secundarias, Sistemas Eléctricos y Estudio de C	Mes	2.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00																																																																																																																																																																																																																									
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/ 8,200.00																																																																																																																																																																																																																									
2.01	Asistente	Mes	2.00	2.00	S/ 1,200.00	S/ 4,800.00																																																																																																																																																																																																																									
2.02	secretaria	Mes	2.00	1.00	S/ 1,100.00	S/ 2,200.00																																																																																																																																																																																																																									
2.03	Dibujante en AutoCAD	Mes	1.00	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00																																																																																																																																																																																																																									
3.00	TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO Y REPLANTEO DE OBRA					S/ 15,000.00																																																																																																																																																																																																																									
3.01	Levantamiento Topografico de Lineas de Media Tension (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																									
3.02	Levantamiento Topografico para Reforzar Lineas de Media Tension Existente (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																									
3.03	Levantamiento Topografico para Elaboracion de Planos Catastrales (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																									
4.00	Gastos Varios					S/ 9,024.96																																																																																																																																																																																																																									
4.01	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Glb	2.00	1.00	S/ 350.00	S/ 700.00																																																																																																																																																																																																																									
4.02	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Glb	1.00	1.00	S/ 1,324.96	S/ 1,324.96																																																																																																																																																																																																																									
4.03	Mediciones de Parametros Ambientales Basicos para DIA	Glb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																									
4.04	hospedaje y Alimentacion	Glb	1.00	5.00	S/ 1,000.00	S/ 5,000.00																																																																																																																																																																																																																									
COSTO DIRECTO						S/ 63,224.96																																																																																																																																																																																																																									
Utilidad						S/ 6,322.50																																																																																																																																																																																																																									
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/ 69,547.46																																																																																																																																																																																																																									
IGV 18%						S/ 12,518.54																																																																																																																																																																																																																									
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGV)						S/ 82,066.00																																																																																																																																																																																																																									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																															
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																									
MONTO	S/82,066.00																																																																																																																																																																																																																														

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CUI N° 2146925.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO</td> <td colspan="2">FECHA: SETIMBRE 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN</td> <td colspan="2">PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=</td> <td colspan="2">S/ 82,066.00</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripcion</th> <th>Und</th> <th>Plazo (mes)</th> <th>Descripci on y Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/</th> <th colspan="2">Valos Total S/</th> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>31,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo)</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 8,000.00</td> <td>S/</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.02</td> <td>Especialista en Analisis y Diseños de Lineas y Redes Primarias y secundarias, Sistemas Eléctricos y Estudio de C</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 7,500.00</td> <td>S/</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Personal Técnico (Incluye leyes sociales)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>8,200.00</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Asistente</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td>S/</td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>secretaria</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,100.00</td> <td>S/</td> <td>2,200.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>Dibujante en AutoCAD</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,200.00</td> <td>S/</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO Y REPLANTEO DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>Levantamiento Topografico de Lineas de Media Tension (Incluye Trabajos de Gabinete)</td> <td>Serv.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>Levantamiento Topografico para Reforzar Lineas de Media Tension Existente (Incluye Trabajos de Gabinete)</td> <td>Serv.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.03</td> <td>Levantamiento Topografico para Elaboracion de Planos Catastrales (Incluye Trabajos de Gabinete)</td> <td>Serv.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Gastos Varios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>9,024.96</td> </tr> <tr> <td>4.01</td> <td>Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)</td> <td>Gb</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 350.00</td> <td>S/</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>4.02</td> <td>Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)</td> <td>Gb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 1,324.96</td> <td>S/</td> <td>1,324.96</td> </tr> <tr> <td>4.03</td> <td>Mediciones de Parametros Ambientales Basicos para DIA</td> <td>Gb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>S/ 2,000.00</td> <td>S/</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.04</td> <td>hospedaje y Alimentacion</td> <td>Gb</td> <td>1.00</td> <td>5.00</td> <td>S/ 1,000.00</td> <td>S/</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO</td> <td>S/</td> <td>63,224.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Utilidad</td> <td></td> <td>10.000000%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>S/</td> <td>6,322.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGTV)</td> <td>S/</td> <td>69,547.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV 18%</td> <td>S/</td> <td>12,518.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGTV)</td> <td>S/</td> <td>82,066.00</td> </tr> </tbody> </table>								ESTRUCTURA DE COSTOS								PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CUI N° 2146925.								UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO						FECHA: SETIMBRE 2023		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN						PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS		PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=						S/ 82,066.00		Item	Descripcion	Und	Plazo (mes)	Descripci on y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/		1.00	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					S/	31,000.00	1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo)	Mes	2.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	16,000.00	1.02	Especialista en Analisis y Diseños de Lineas y Redes Primarias y secundarias, Sistemas Eléctricos y Estudio de C	Mes	2.00	1.00	S/ 7,500.00	S/	15,000.00	2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/	8,200.00	2.01	Asistente	Mes	2.00	2.00	S/ 1,200.00	S/	4,800.00	2.02	secretaria	Mes	2.00	1.00	S/ 1,100.00	S/	2,200.00	2.03	Dibujante en AutoCAD	Mes	1.00	1.00	S/ 1,200.00	S/	1,200.00	3.00	TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO Y REPLANTEO DE OBRA					S/	15,000.00	3.01	Levantamiento Topografico de Lineas de Media Tension (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/	5,000.00	3.02	Levantamiento Topografico para Reforzar Lineas de Media Tension Existente (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/	5,000.00	3.03	Levantamiento Topografico para Elaboracion de Planos Catastrales (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/	5,000.00	4.00	Gastos Varios					S/	9,024.96	4.01	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Gb	2.00	1.00	S/ 350.00	S/	700.00	4.02	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Gb	1.00	1.00	S/ 1,324.96	S/	1,324.96	4.03	Mediciones de Parametros Ambientales Basicos para DIA	Gb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	S/	2,000.00	4.04	hospedaje y Alimentacion	Gb	1.00	5.00	S/ 1,000.00	S/	5,000.00	COSTO DIRECTO						S/	63,224.96	Utilidad							10.000000%							S/	6,322.50	PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGTV)						S/	69,547.46	IGV 18%						S/	12,518.54	PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGTV)						S/	82,066.00
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO CON GENERACION TERMINCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE – RIO UCAYALI, DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – REQUENA - LORETO" CON CUI N° 2146925.																																																																																																																																																																																																																																							
UBICACIÓN: DISTRITO DE EMILIO SAN MARTIN – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO						FECHA: SETIMBRE 2023																																																																																																																																																																																																																																	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EMILIO SAN MARTIN						PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 60 DIAS																																																																																																																																																																																																																																	
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS=						S/ 82,066.00																																																																																																																																																																																																																																	
Item	Descripcion	Und	Plazo (mes)	Descripci on y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Personal Profesional (Incluyen leyes sociales)					S/	31,000.00																																																																																																																																																																																																																																
1.01	Jefe de Proyecto o Jefe de Estudios (Plan de Trabajo , Gestion Tecnica y Monitoreo)	Mes	2.00	1.00	S/ 8,000.00	S/	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																
1.02	Especialista en Analisis y Diseños de Lineas y Redes Primarias y secundarias, Sistemas Eléctricos y Estudio de C	Mes	2.00	1.00	S/ 7,500.00	S/	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/	8,200.00																																																																																																																																																																																																																																
2.01	Asistente	Mes	2.00	2.00	S/ 1,200.00	S/	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																
2.02	secretaria	Mes	2.00	1.00	S/ 1,100.00	S/	2,200.00																																																																																																																																																																																																																																
2.03	Dibujante en AutoCAD	Mes	1.00	1.00	S/ 1,200.00	S/	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																
3.00	TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO Y REPLANTEO DE OBRA					S/	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																
3.01	Levantamiento Topografico de Lineas de Media Tension (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																
3.02	Levantamiento Topografico para Reforzar Lineas de Media Tension Existente (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																
3.03	Levantamiento Topografico para Elaboracion de Planos Catastrales (Incluye Trabajos de Gabinete)	Serv.	1.00	1.00	S/ 5,000.00	S/	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																
4.00	Gastos Varios					S/	9,024.96																																																																																																																																																																																																																																
4.01	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Gb	2.00	1.00	S/ 350.00	S/	700.00																																																																																																																																																																																																																																
4.02	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 (oficina loreto)	Gb	1.00	1.00	S/ 1,324.96	S/	1,324.96																																																																																																																																																																																																																																
4.03	Mediciones de Parametros Ambientales Basicos para DIA	Gb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	S/	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																
4.04	hospedaje y Alimentacion	Gb	1.00	5.00	S/ 1,000.00	S/	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																
COSTO DIRECTO						S/	63,224.96																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad							10.000000%																																																																																																																																																																																																																																
						S/	6,322.50																																																																																																																																																																																																																																
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGTV)						S/	69,547.46																																																																																																																																																																																																																																
IGV 18%						S/	12,518.54																																																																																																																																																																																																																																
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (CON IGTV)						S/	82,066.00																																																																																																																																																																																																																																
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			14/09/2023																																																																																																																																																																																																																																	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		x																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		x																																																																																																																																																																																																																																	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																							
5.	<div style="text-align: center;">FIRMADO EN ORIGINAL</div> <div style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>																																																																																																																																																																																																																																						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																																							